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	1: 	YLEISIÄ OHJEITA 
1:1 	Työselityksen 	käyttöala 
Tätä työselitystä on noudatettava tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen siltatöissä sekä soveltuvin osin muissa 
vastaavissa töissä. Se on tarkoitettu sekä omassa joh-
dossa että urakalla rakentamiseen. Sitä tulee noudat- 
taa myös rakennettaessa valtion avun turvin siltoja 
tai muita vastaavanlaisia rakenteita. 
Elementt irakenteiden osa ita noudatetaan Elementtiraken-
teiden yleistä työselitystä 1978. 
Si itasuunnitelmassa ja muissa rakentarnisasiakirjoissa 
voidaan tästä työselityksestä käyttää lyhennystä SYT 78. 
1:2 	Työssä 	noudatettavista 
asia kirjoista 
Omassa johdossa rakennettaessa on eri asiakirjojen pä-
temisjärjestys seuraava: 
- lait, asetukset ja vesioikeuden päätökset 
- valtioneuvoston ja eri ministeriöiden määräykset 
ja ohjeet 
- siltakohtainen työselitys 
- piirustukset 
- tie- ja vesirakennushallituksen antamat määräykset 
ja ohjeet 
- tämä työselitys sekä muut TVH:n yleiset työseli-
tykset 
- rakennisalan järjestöjen ja tutkimuslaitosten jul-
kaisemat epäviralliset normit ja ohjeet. 
Uraka ila rakennettaessa asiakirjojen pätemis järjestys 
esitetään urakka-asiakirjoissa. 
1 
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1:3 	Käsitteitä 	ja 	määriteimiä 
Hyväksyttävällä rakennusaineella, työtavalla jne. tar-
koitetaan tie- ja vesirakennushallituksen hyväksymää 
rakennusainetta, työtapaa jne. 
Suunnitelmalla tarkoitetaan siltakohtaista työse litys-
tä ja piirustuksia. 
Suunnitelman muutoksen hyväksyy tie- ja vesirakennus-
hallitus. 
Tarkastavaksi viranornaiseksi tai rakennustarkastajaksi 
katsotaan siltoja ja muita vastaavanlaisia rakentei-
ta koskevissa teknillisissä kysymyksissä yleensä tie- 
ja vesirakennuslaitos tai sen puolesta tehtävään mää-
rätty tie- ja vesirakennushallituksen toimisto, tie- 
ja vesirakennuspiiri tai nimetty henkilö. 
Valvojalla tarkoitetaan henkilöä, joka urakalla ra-
kennutettaessa valvco laitoksen määräämänä urakkatyö-
tä. Valvojalla voi olla apulaisia. 
Rakennettaessa tie- ja vesirakennuslaitoksen omassa 
johdossa tulee vastuunalaisen työnjohtajan kääntyä 
esimiestensä puoleen niiden tapausten ratkaisemisek- 
si, jotka tämän työselityksen mukaan edellyttävät 
valvcjan lupaa. 
Vastuunalainen työnjohtaja vastaa rakentajan pooloo-
ta työn teknillisestä suorituksesta. Hänellä tulee 
olla johdettaviin töihin nähden riittävä pätevyys. 
Betonitöitä johtavan betonityönjohtajan pätevyydestä 
ja tehtävistä annetaan tarkempia määräyksiä kohdas-
sa 4:1. 
1:4 	Yleiset 	laatuvaatimukset 
Rakennustyössä on käytettävä hyväksyttäviä rakennus- 
3 
(1:4) aineita ja työtapoja sekä pätevää työvoimaa. 
Valmiin rakenteen tulee olla rnitoiltaan ja toimin-
naltaan suunnitelman mukainen. Poikkeamat teoreetti-
sista mitoista eivät saa olla niin suuria, että siitä 
on haittaa sillan käytölle. Ne eivät myöskään saa vai-
kuttaa haitallisesti ulkonäköön. 
Lopputulosta, jossa sillan päärnitat vaaka- ja pysty- 
tasossa eivät eroa enempää kuin ± 20 mm teoreettisis-
ta, voidaan yleensä pitää tyydyttävänä edellyttäen 
kuitenkin, että rakenteissa ei ole haitallisia mut- 
1 
	
	 kia tai käyristymiitä. Sillan päällysteen tasaisuu- 
delle asetetaan samat vaatimukset kuin muullekin 
tien pinnalle, ellei suunnitelmassa toisin mainita. 
Laakereita ja liikuntasaumoja asennettaessa sekä 
muissa vastaavissa, erityistä tarkkuutta vaativis-
sa töissä rnääräytyy tarkkuusvaatimus rakenteen toi-
minnan mukaan edellä mainittua huomattavasti anka-
ramrnaksi. 
Jäljempänä annetaan lisäksi eri työvaiheiden yhtey-
dessä yksityiskohtaisempia rakenteiden tai rakenne- 
osien mittoja koskevia tarkkuusvaatimuksia. 
Sikäli kun tässä työselityksessä tai suunnitelmassa 
ei ole esitetty vaatimuksia, on rakentajan itsen-
sä harkittava, millä tarkkuudella osatyöt on suori- 
. 
tettava, jotta lopputulokselle asetettavat vaatirnuk-
set saavutetaan. 
. 
Rakennuspaikka ja mandollisesti käytetyt apualueet 
on siistittävä työn jäljiltä. Tehneet ja muut apu- 
rakenteet on poistettava myös maan pinnan alapuoli-
silta osiltaan, mikäli niistä on haittaa vesistön 
':1 
(1:4) käytön, uoman ruoppauksen, tiedossa olevien muiden ra-
kenteiden rakentamisen, maanviljelyn ym. seikkojen kan-. 
nalta. 
	
2: 	MITTAUKSET 
2:1 	Yleistä 
Mittaustyössä on käytettävä tarkoituksenmukaisia, tar-
kistettuja mittausvälineitä. Mittausten suorittajan tu-
lee tuntea tehtävään nähden riittävästi geodesian perus- 
teita sekä olla selvillä käyttämiensä laitteiden tark- 	•1 
kuudesta. Mittauksieta on laadittava mittaussuunnitelma, 
josta on käytävä ilmi, mitkä ovat mittaukeen lähtöpis-
teet ja kuinka ne liittyvät tien mittaukseen, mittaus- 
tapa ja -välineet sekä rakenteiden lopullinen sijainti 
valitussa koord inaatistossa. Tärkeimmistä mittaukajata 
on havaintosarjat ja suoritetut laskelmat esitettävä 
valvojalle. 	On otettava huomioon, että suunnitelmas- 
sa on mitat annettu lämpötilassa ± O°C, ellei siinä muu-
ta mainita. Konepajalla tehtävän teräkeisen päällyera-
kenteen mitat on kuitenkin annettu yleensä lämpötilassa 
+ 20°C (vrt. 5.31). 
2:2 	M i t t a u k s e n 	1 ä h t ö p i 8 t e e t 
Suunnitelmassa selvitetään inittauksen lähtöpisteet ja 
annetaan tarvittavat mitat rakenteiden sijoittazniseksi 	4 . 
maastoon, Monikuliniopistejden keskinäiset etäisyydet ja 
korkeuskiintopjstejdeu lcorkeudet on aina tarkietettava 	
. 
tarkastuemittaukejn ennenkuin niitä käytetään varsinais- 
ten inittausten lähtöpisteinä, Siltatyötä varten on tar-
vittaessa laskettava ja rakennettava uusia kiinteitä 
lähtöpiateitä, apupisteitä, siten, että niitä on riittä-
vä määrä näkyvissä rakennustyön aikana ja vielä sen jäl-
keenkin. Apupisteitä mitattaessa on käytettävä suurempaa 
tarkkuutta, kuin mikä on rakenteen mittojen määräämietä 
varten tarpeen. NuiP mittauket en aina uijettava ja 
5 
(2:2) tasoitettava geodesian sntöjen mukaisesti noudattaen 
maanmittaushallituksen kiertokirjeen n:o 5/74 pisteluo-
kan V mukaisia virherajoja, jotka ovat: 
- kulmasulkuvirhe 50 ir (cc = 1/10000g00) n 	jonor tai- 
	
. 	 tekuimier 1ukumärä - pistesulkuvirhe 15 / 1 (cm) 1 	jonon pituus kicrnet- ___ -- 	reir 
2:3 Mittaustavat 	ja -tarkkuus 
Työtapa ja -välineet on valittava siten, että riittä-
vä tarkkuus saavutetaan. Sillan paikan ja päämittojen 
mittauksiesa on otettava huomioon mittanauhan ominais-
painuma-, lMmp5tila- ja kaltevuuskorjaukset. Mittanau-
hana on käytettävä vakaustoimiston tarkietamia mitta- 
nauhoja, jolloin niitä seuraa ominaisvirheen sisältä-
vä vakaustodiatus. Tämän perusteella on mittaustyön 
suorittajan laadittava ko. nauhalle yhdistetty omi- 
naispainuma- ja lämpötilakorjaustaulukko mittausta 
varten. 
Periaatteessa mittaustarkkuus määräytyy muualla työ-
selityksessä valmiille rakenteille asetettujen vaati-
musten mukaan. Mittaustarkkuus on kuitenkin valittava 
mittatarkkuusvaatiinuksia huomattavasti suuremmaksi, 
koska mittausvirheet saattavat kasaantua. Sen li8äksi 
vaikeasti arvioitavat teline- ja muottirakenteiden 
muodonmuutokaet, betonin kutiatuminen ja hiipuminen 
sekä hitsausjännityksistä syntyvät muodonmuutokset ai-
heuttavat poikkeamia teoreettisieta mitoista. 
Tavanomaisisea silloisaa on pituusmittaukaisea yleensä 
pyrittävä vähintään ± 10 mm ja korkeusinittauksisaa 
± 5 mm:n tarkkuuteen. Vaativat mittaustyöt on annet-
tava mittausasiantuntijan suoritettavaksi. 
2:4 Mittausten 	tarkistaminen 
Kaikki tärkeimmät inittaukset, esim, sillan peruetusten 
paikkojen määritys, on tarkistettava toisilta alkupis- 
teiltä lähtien käyttäen muuta mittaustapaa. Ellei täl- 
(2:4) laiseen ole mabdollisuutta, on mittaukset suoritettava 
useampaan kertaan. Havaintoja on aina tehtävä useampia. 
Tarkimmissa inittauksisea on niiden lukumäärä otettava 
geodesian sääntöjen ja käytännön mukaiseksi. 
	
3: 	POHJA- JA MALRAKENNUSTYÖT 
3:1 	Yleistä 
Vaikeista peruskuoppien kaivu-, tukemis- ja kuivanapito-
töistä on tehtävä yksityiskohtainen työsuunnitelma ja 
esitettävä se työnvalvojan tarkastettavaksi ennen työhön 
ryhtyinistä. 
3:2 	Pohjatutkiinueten 	tarkistami- 
nen 
Työn aikana on tarkkailtava, pitävätkö ilmoitetut ja 
suunnittelun perustana olleet pohjatutkimustiedot paik-
kansa. Mandollisimman aikaisessa vaiheessa on varmistet-
tava, että maapohjan laatu ja kantavuus perustamietasol-
la vastaavat suunnitelmassa edellytettyä. Myös kallio- 
pinnan vaihtelut perustueten kohdilla on selvitettävU 
mandollisimman tarkoin, jotta mandollisista poikkeamista 
saadaan tieto riittävän ajoissa ja suunnitelman tarkis-
tus tai muutos ei aiheuta keskeytystä työssä. Kallion 
laatu on tarkistettava ennen peruatusten rakentamista. 
Havaituista eroavaisuukeista on viipymättä ilmoitettava 
työnvalvojalle, jonka asiana on harkita, onko suoritet-
tava vielä tarkempia tutkimuksia ja onko aihetta suunni-
telman tarkistukseen tai muutokseen. 
Paalutustyön suorittajan tehtäviin kuuluu tarkistaa poh-
jatutkimuetiedot sellaisella menetelmällä ja sillä tark-
kuudella, että paalut voidaan hankkia tai valmistaa oi-
kean mittaisina. 
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3:3 Peruskuopat 
3:31 Tukeminen 
Peruskuopat on kaivettava ja louhittava siten, ettei 
siitä aiheudu vahinkoa lähellä sijaiteeville rakenteil-
le. Tukiseinietä, joita rasittaa liikenteestä tai py-
syvästä rakennuksesta tai muusta rakenteesta aiheutuva 
maanpainekuorma, on laadittava staattiset laskelmat ja 
rakennepiiruetukset, jotka on esitettävä työnvalvojal-
le hyväkeyttäväksi. Suunnittelussa on käytettävä "Ra-
kenteiden kuormitusnormien" mukaisia hy5tykuormia, ei-. 
lei toisin määrätä. 
Väliaikaiset tukirakenteet on purettava niiltä osin 
kuin niistä on haittaa. Vaadittaessa on maan sisään 
tai veden alle jätettävistä apurakenteista laadittava 
piirustukset arkistointia varten. 
3:32 Kaivu ja pohjan viimeistely kuivatyönä 
Peruatettaessa maanvaraisiile peruslaatoille on kaivu-
työt järjestettävä siten, ettei inaapohjan löyhtymistä 
perustamistasosea ja sen alapuolella pääse tapahtumaan. 
Löyhtyvässä maassa on kaivaxninen kaivukoneella lopetet-
tava n. 1O...20 cm perustainistason yläpuolella konetyy-
pistä riippuen, kuitenkin niin, että ennenkaikkea pob-
javeden alapuolella käsityönä tehtävä kaivu jää mandol-
lisimman vähiin. 
Ennen peruslaattojen valua on peruskuopan pohja tasoi-
tettava huolellisesti. Esiinpistävät kallion särmät ja 
suurehkot irtokivet on louhittava vähintään 30 cm perus-
tamistasoa alemmaksi. Syntyneet kuopat on täytettävä 
karkealia soralla tai sepelillä ja tilvistettävä. Pe-
ruslaatan alla on maa tasoitettava vaakasuoraksi, el- 
lei suunnitelmassa ole toisin esitetty. Maanvaraisen 
peruslaatan porrastaminen edellyttää suunnitelman muu-
tosta. 
[;] 
(3:32) Joe peruemaea on hiesua, hietaa tai muita liettyviä ai-
neosla, on kuopan pohjalle levitettävä ensin n. 100 mm 
hiekkaa eristykeeksi ja sitten n. 150 min:n kerros soraa 
tai sepeliä, joka tiivistetään hyvin. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää 100 min:n alusbetonilaattaa ja sen alla 
tarvittaessa ohutta sora- tai hiekkakerrosta. Jos perua- 
kuopan pohja on kuiva eikä ole pelkoa, että se ennen va-
lua pääsee esim. aateiden vaikutuksesta liettymään, voi-
daan em. toimenpiteet jättää pois. 
Perustettaessa pohjaveden pinnan alapuolelle voidaan 
kuivanapito järjestää usein avokuopaata pumppaamalla 
esimerkiksi, jos pohjaniaa on hyvin koossa pysyvää ja 
heikosti vettä läpäisevää. Pumppauskuopat on pyrittävä 
sijoittamaan peruslaatan ulkopuolelle ja johtamaan vesi 
niihin perustusten ulkopuolella kiertävillä ojilla. 
Peruskuopan luiskien vakavuuden parantamiseksi ja kai-
vannon pohjasta nousevan veden virtauspaineen pienentä-
miseksi on kaivanto tarvittaessa ympäröitävä uraseinil-
lä. Peruemaan ollessa hietaa tai hiekkaa on pohjaveden 
pinnan alapuolelle ulottuvat kaivutyöt aina suoritetta-
va uraseinien sisällä. 
Jos veden tulo peruskuoppaan aiheuttaa maan liettymiatä 
tai haittaa perualaatan valua, on kuopan pohjalle tehtävä 
suodatinkerros, jota myöten vesi johdetaan pumppauskuop-
piin. Suodatinkerrokaen kokoonpano on riippuvainen mm. 
pohjamaan rakeisuudesta ja virtaavista vesimääristä ja 	- 
on se harkittava kussakin tapauksessa erikseen. Jos maas- 
sa on hietaa tai sitä hienompia aineksia ja veden tu'o 
on runsas, voidaan käyttää ylhäältäpäin lukien seuraavaa 
suodatinkerrosta: 
100 - 200 mm someroa tai sepeliä ri. 10...55 mm 
100 	soraa 
100 - 150 mm hiekkaa 
Rakeisuutta valittaessa on otettava myös tiivistyminen 
huomioon. 
9 
(3:32) Suodatinhiekka voidaan korvata muovivalmjstejsella 
suodatinkankaalla (kyttöluokka II, esim. Fibertex 
5-170, Terram PRF-160 tai vastaava tuote), kun hie-
kan käyttö ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukais-
ta tai pohjan pehmeyden vuoksi hiekkasuodattimen ra-
kentarninen ei ole mandollista. Jos peruskaivannon laa-
juuden vuoksi ei selvitä yhdellä kankaan leveydellä, 
tulee kankaat levittää (limitetään) vähintään 0,5 m 
toistensa päälle. Ne voidaan myös liittää toisiinsa 
ompelerualla tai liimaamalla edellä mainittua kapeam-
maila limityksellä. Suodatinkankaan päälle on levitet-
tävä 20-30 cm jakavan kerroksen materiaalivaatimukset 
täyttävää soraa, mursketta tai murskesoraa (max rae- 
koko 	60 mm), joka tiivistetään huolellisesti. 
Maakerroaten ollessa hyvin tai kohtuullisesti vettä 
läpäiseviä kitkamaalajeja on suositeltavaa alentaa pob-
javeden pinta peruskuopan ympärille sijoitetuista put-
kikaivoista pumppaamalla. Toimenpide edellyttää veden-
läpäisevyyden selvittämistä pohjatutkimuksilia, asian-
tuntijan laatimaa ja valvojan tarkastamaa suunnitel-
maa ja erikoiskalustoa. 
3:33 Kaivaininen veden alla 
Peruakuopan kaivu on suoritettava veden alla, jos ve-
sipintojen korkeuseron aiheuttama veden virtaus saat-
taa aiheuttaa ne. hydraulisen murtuman. Tämä on odotet- 
• 	 tavissa, jos peruskuopasta pumpattu vesi tuo hienompia 
maa-aineksia mukanaan ja alkaa löyhdyttää perusmaata, 
jolloin pumppaaminen on välittömästi lopetettava. 
Toisen tyyppinen hydraulinen murtuma saattaa syntyä 
silloin, kun savikerroksen alla on vettä hyvin läpäi-
sevässä inaalajissa painevettä. Jos savikerros puhkais-
taan esim. paalulla, saattaa vesi purkautuessaan tuo-
da tullessaan maate, jolloin tilanne perustainistöiden 
ja lopullisen rakenteen kannalta yleensä huononee. 
Muita syitä kaivutöiden suorittamiseen veden alla voi-
vat olla mm. suuri vesisyvyys, runsas veden tulo ja 
vaikeudet uraseinien tekemisessä. 
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(3:33) Hydraulisen murtuman vaara on pyrittävä selvittämään 
jo ennakolta. Kaivutöiden aikana on veden pinta pe-
ruskuopassa pidettävä vähintään ympäröivän vedenpin-
nan tasossa. 
Pohjan viineiatelyssä on soveltuvin osin noudatetta-
va edellisessä kohdassa annettuja määräyksiä. Tarvit-
taessa on tasoituskerroksena käytettävä sepeliä tai 
karkeata soraa. 
Pohjan tarkastaminen on suoritettava luotettavaila 
menetelmällä. Tarvittaessa on käytettävä sukeltajaa. 
Mikäli tarkoilla, tarkastettuihin pohjatutkimustuloksi in 
perustuvilla laskelmilla osoitetaan, että euodatinker-
roksen tekemisen jälkeen riittävä varmuus hydraulista 
murtumista vastaan on olemassa, voidaan peruskuoppa tyh-
jentää vedestä ja valaa peruslaatta kuivassa. Muussa ta-
pauksessa joudutaan peruslaatta betonoimaan veden alla, 
minkä jälkeen vesi voidaan jatkotöiden suorittamista 
varten tarvittaessa poistaa peruskuopaeta. Veden pois-
tamiseen ei saa kuitenkaan ryhtyä ennenkuin betoni on 
saavuttanut riittävän lujuuden. 
3:34 Kalliolle perustaminen 
Kalliolle tulevien rakenteiden tai peruslaattojen alus-
tat on louhittava vaakasuoriksi, sekä vinot pinnat por-
rastettava, ellei suunnitelmassa toisin määrätä. Ennen 
valua on kallion pinnat puhdistettava huolellisesti. 
Piirustuksissa esitetyt ankkurointiteräkset (vrt. 4:49) 
voidaan kiinnittää kallioon joko ennen peruslaatan va-
lua tai sen jälkeen. 
3:35 Maan jäätyinisen ehkäiseminen 
Jäässä olevan maan varaan ei saa perustaa pysyviä ra-
kenteita. Rakennustyön aikana on maapohjan jäätyminen 
tehokkaasti estettävä. On huomattava, että siltojen pe-
rustukeet on viety juuri routarajalle tai vähän sen ala- 
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(3:35) puolelle, joten talven ajaksi peruskuopat on täytettävä 
lopulliseen korkeuteensa, ellei käytetä läiupöeristeitä 
tai ryhdytä muihin toimenpiteisiin peruemaan eulana pi-
täiniseksi. 
3:36 Uraseinät 
Ellei suunnitelmassa toisin määrätä, piirustuksissa 
esitetyt pysyvät uraseinät tehdään vähintään 75 min lan-
kuista, jotka lyödään vähintään 1,5 m peruslaatan ala- 
pintaa syvemmälle, ellei kohdata esteitä tai ellei kovaa 
pohjaa tavolteta ylempää. Seinä kiinnitetään välittö-
mäeti anturan yläreunan alapuolella olevan vaakasiteen 
kohdalta peruetuksiin puiteilla $ 25 k 1000 inin. Mikä-
li ki.innitys tältä kohdalta tuottaa vaikeuksia, voidaan 
se suorittaa aiempaa työnvalvojan hyväksyinältä korkeu-
delta. 
Käytettäeseä uraseiniä peruskuoppien tukena ja samal-
la peruslaatan valumuottina saadaan ne yleensä jättää 
paikoilleen. Lankut on katkaistava perualaatan yläpin-
nan tasosta, ellei esim. vesioikeuden lupaehdoissa ole 
muita määräyksiä. Siinä tapauksessa, että perustus on 
maanvarainen, ei puu-uraseiniä saa poistaa peruslaatan 
alapuolelta. 
3:4 Paalutu8 
3:41 Lyöntipaalutus 
3:411 Paalut, paalukärjet ja -jatkokset 
Teräebetoni- ja puupaaluja koskevat laatuvaatimukset 
on esitetty Lyöntipaalutusohjeissa 1972 (LPO 72). 
Teräsbe tonipaalut valmistetaan suunnitelmassa es ite t-
tyjen TVH:n normaalipiiruetusten mukaan. 
Puupaalut, joiden päät pysyviesä rakenteissa jäävät 
veden pinnan yläpuolelle, on kyllästettävä hyväksyt-
tävää lahonsuoja-ainetta käyttäen paine- tai puserrus-
kyllästysmenetelmällä. Jälkimmäistä menetelmää saadaan 
kuitenkin käyttää vain työnvalvojan luvalla. 
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(3:411) Teräspaaluja koskevat määräykset annetaan kussakin ta-
pauksessa erikseen. 
Paalukärkien ja -jatkosten tulee olla hyväksyttyä mal-
lia. Paalujen jatkaminen, ellei sitä ole esitetty suun-
nitelmassa, ja paalukärjen muuttaminen atsn suun-
nitelman muutokseksi. On huomattava, että taivutusjäy-
kän jatkoksen osat samoin kuin paalukärjetkin on kiin-
nitettävä teräabetonipaaluihin jo valuvaiheesaa, joten 
mandolliset muutokset on selvitettävä jo ennen paalujen 
valmistamista. Ne. hylsyjatkos puupaaluissa edellyttää 
sallitun paalukuorman pienentämistä. 
Liian lyhyeksi jääneiden paalujen jatkaminen yläpääs-
tään teräabetonipilarilla suoritetaan normaalipiirus-
tusten tai erikseen laadittavan suunnitelman mukaises-
ti. 
3:412 Paalutustyö 
Paalutustyö tehdään Lyöntipaalutusohjeiden 1972 (LPO 
72) kohtien 5...8 mukaisesti. Teräsbetonipaalujen yh-
teydessä käytetään paalutusluokkaa II ja puupaalujen 
yhteydessä paalutusluokkaa III ellei suunnitelmasta 
muuta ilmene. 
Diesel-, höyry- ja paineilmajunttia saa käyttää vain 
työnvalvojan luvalla. Tällaisen luvan saamiseksi on 
esitettävä teknilliset tiedot paalutuskalustoeta sekä 
samalla sille soveltuvat paalutusohjeet. 
Paalutustyöstä pidetään pöytäkirjaa hyväksytyllä kaa-
vakkeella. Paalutuskohtaista pöytäkirjaa (TVH n:o 
2.512) on pidettävä koepaalutuksista ja kitkapaalutuk-
sista sekä niistä tukipaalutuksista, joissa pohjatut-
kimusten perusteella ei voida olla etukäteen varmoja 
paalujen tunkeutumietaaosta. Yhdistelmäpöytäkirjaa 
(TVH n:o 2.513) voidaan pitää tukipaalutuksista, jois-
sa paalujen tunkeutumistaso on pohjatutkiinusten perus- 
teella selvä sekä kaikista paalutusluokan III mukaisis-
ta paalutustöistä. 
13 
(3:412) Paalujen lopullinen sijainti ja suoruus on tarkastet-
tava paalutuetyön jälkeen. Mikäli sallitut poikkeamat 
ylitetään, on tarvittavieta toimenpiteistä sovittava 
työnvalvojan kanssa. 
Kun on kyseessä tukipaalutus, on yleensä pyrittävä 
lyömään samansuuntaisten paalujen rivistä ensin sisiin-
mät ja etenemään asteittain ulommakei, jotta aikaisem-
min lyötyjen paalujen aiheuttama maan tiivistyminen 
haittaisi ma1dollisimman vähän seuraavien paalujen 
tunkeuturnista. Maatuen paalutua on kuitenkin yleensä 
aloitettava peruelaatan takareunalta ja edettävä sil-
ta-aukkoon päin, mikäli tämä järjestys on paalutusko-
neen siirtämisen kannalta,mandollinen. 
Kun kyseessä on kitkapaalutus, on pyrittävä lyömään 
samansuuntaisten paalujen ryhmästä ensin uloimxnat ja 
etenemään asteittain eisemmäksi, ellei suunnitelmassa 
ole annettu muita ohjeita. Jos maatuen takana on pen-
gerpaalutua, on se tehtävä ennen maatuen paalutustyö-
hön ryhtymistä. 
Paalujen tunkeutumisen parantamiseksi on tarpeen vaa-
tiessa käytettävä vesihuuhtelua, jonka suorituksesta 
on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma etukäteen 
valvojan tarkastettavaksi. 
Jos paalut jäävät lyhyiksi (3 - 5 m), on kaikki perus-
tuksen vaatimat kaivutoimenpiteet pyrittävä suoritta-
maan ennen paalutusta. 
Teräabetonipaaluja ei saa katkaista räjäyttämällä. 
3:413 Jälkipaalutus 
Välittömästi paalun lyönnin jälkeen on sen korkeus 
vaaittava. Sen jälkeen kun ryhmän kaikki paalut on 
lyty, suoritetaan uusi vaaitus. Mikäli paalut ovat 
nousseet, suoritetaan jälkipaalutus. Koheesiopaaluja 
ei kuitenkaan saa jälkipaaluttaa. 
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3:414 Muita ohjeita 
Jos paalutuskone on siirrettävä telineelle, on teli-
neen oltava tukeva, jotta sen liikkuminen ei aiheuta 
paalujen siirtymistä pois paikoiltaan eikä niiden tai-
puinieta ja rikkoutumista lyönnin aikana. Uivan kalus-
ton päältä saa paaluja lyödä vain tie- ja vesirakennus-
hallituksen luvalla. 
Suunnitelmassa voidaan erikseen määrätä, että teräebe-
tonipaalut on varuatettava tarkastueputkella, jonka tu-
lee olla LytSntipaalutusohjeiden 1972 (LPO 72) mukainen. 
Käytettäessä jatkettuja paaluja tai apupaalua on lyön-
nin aikana jatkokset tiivistettävä siten, että maata 
ei pääse tunkeutumaan tarkastusputkeen. 
3:42 Erikoispaalut 
Erikoispaalutuksessa noudatetaan siltakohtaista työse-
litystä. 
3:5 Pohjamaan 	ja kallion vahvis- 
tustyöt 
3:51 Pohjaxnaan tiivistäminen ja täyttö 
Perustamistason alapuolelle tulevan täytön laajuus, 
täytemaalle ja sen tiiveydelle asetettavat vaatimukset 
esitetään yleensä suunnitelmassa. 
Tietyissä kaivuolosuhteissa tarvittavat suodatinker-
rokset tehdään kohdassa 3:32 annettuja ohjeita noudat-
taen. Perustamistason ollessa veden alla on virtapai-
koissa ja muuallakin, missä esimerkiksi aallokko huuh-
too perusmaasta hienoja aineksia, käytettävä eroosio-
suojausta maanvaraisten anturalaattojen alla. Suojaus 
tehdään soveltaen edellä mainittuja suodatinkerroksen 
tekoa koskevia ohjeita. 
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(3:51) Ellei suunnitelmassa toisin mainita, on maanvaraisten 
perustusten alle kuivatyönä tehtävät Buodatin- ja täy-
tekerrokset tiivietettävä siten, että saavutetaan 95 % 
parannetun Proctor-kokeen niulcaiseeta tiiveydestä. Pii-
rustuksiin merkityn pohjarasituksen ylittäessä 0,2 MN/rn 2 . 
edellyttää yli puolen metrin paksuisten, suunnitelmaan 
merkitsemättömien suodatin- ja täytekerrosten teko suun-
nitelman muutosta. 
Vedenalaisena työnä tehtävien maanvaraisten anturoi-
den alle tulevien täyttöjen teko on sallittua ainoas-
taan 	valvojan luvalla. Täytöt tehdään esim. lou- 
heella, joka sisältää niin paljon hienoja aineksia, 
että lohkareiden väliset raot täyttyvät. Yläpinta ta- 
sataan karkealla soralla tai sepelillä. 
Paalutettujen anturoiden alle tulevat täytöt on tehtä-
vä niin, ettei valuaikana tapandu haitallisia painu-
mia. Heikosti kantavan maan päälle valettaessa on täyt-
teenä käytettävä kantavaa ainetta, joka jakaa valuai-
kaiset rasitukset riittävän laajalle alalle. Kysymyk-
seen saattaa tulla esim. puuarina, betoni- tai teräa-
be tonilaatta. 
3:52 Injektointi 
Maapohjan ja kallion injektoinnista on laadittava suun-
nitelma, joka on esitettävä valvojan hyvksyttä-
väksi. Suoritettaessa injektointi anturoiden tai paa-. 
lujen alle on varottava käyttämästä niin suuria pai-
neita, että rakenteet nouBevat pois paikoiltaan. 
Suunnitelman edellyttäessä kallion vahvistamieta in-
jektoimalla se voidaan tehdä kuivatyönä ennen tai jäl-
keen anturan valun. Veden alla injektointi tulee suo-
rittaa anturan valun jälkeen. 
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3:53 Aluebetoni 
Alusbetoni on esitettv 	suunnitelmassa. Sitä käy- 
tetään esim. suodatinkerroaten sijasta tai valettaessa 
paalutettuja anturoita heikosti kantavan maan päälle. 
3:6 	Täyttötyö t 
3:61 Peruskuoppien täyttö 
Ellei suunnitelmassa toisin mainita, on peruskuopat 
täytettävä luonnollisen maanpinnan tasoon taikka vas-
taavaeti tien leikkauksen tasoon saakka. Aina on varot-
tava täyttämästä vesioikeuden lupapäätöksen edellyttä-
mää vesiaukkoa. 
Täyttö on suoritettava huolella ja sellaista täytettä 
käyttäen, ettei betonipintoja ja niiden mandollista 
koeteuseristystä vahingoiteta ja ettei täytteen ajar 
mittaan tapahtuvaeta tiivistymisestä ole haittaa. Siinä 
tapauksessa, että peruskuopan päälle tulee osittainkin 
tie, rautatie tai katu, on täyte tiivistettävä kerrok-
sittain. Vaadittu tiiviysaste on 95 % parannetun Proc-
tor-kokeen mukaisesta tiiveydestä. Veden alla on käy-
tettävä täytteenä karkearakeista, runsaskivistä soraa 
tai louhetta, 
Maatuen etumuurin tai kehän seinän takana on peruskuo-
pan täytteenä käytettävä routimatonta maata vähintään 
2 m:n etäisyydelle rakenteen maanvastaisesta pinnaata 
roudan etenemisen kannalta epäedullisimpaan suuntaan 
mitattuna. (Vrt. tienrakennustöiden yleinen työseli-
tys: osa 1500). 
Ellei suunnitelmassa ole määrätty eroosiosuojakerros-
ta, on veden alla käytettävä sellaista karkeaa täytet-
tä, jota mandollinen virta ei vie mukanaan. Virtapai- 
koissa on aina käytettävä päällimmäisenä kerroksena 
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(3:61) 	kiviheitoketta ja sen alla yhtä tai useampaa suodatin- 
kerrosta pohjamaasta riippuen. 
Peruskuoppia täytettäessä ja tiivistettäessä on vältet-
tävä sellaisia toispuolisia maanpaineita, joita suunni-
telina ei edellytä tai jotka voivat aiheuttaa rakentee-
seen ylimääräisiä rasituksia tai jopa rakenteen liik-
kumisen. (Vrt. 3:62) 
	
3:62 	Sillan taustan täyttö 
Työ tehdään tienrakennustöiden yleisen työselityksen 
osassa 1500 atrnettujen ohjeiden ja määräysten mukaan. 
Kehsiltojen, ulokelaattasiltojen tai vastaavien 
taustoja tytettiess ei tiytteen korkeusero sei-
nien takana saa nousta 0,5 rn suuremmaksi, ellei 
suunnitelmassa ole toisin mainittu. Tien poikkisuun-
nassa on tytekerrokset pyrittiv tekemn vaaka- 
suoriksi. 	 ________ 
Jos sillan päällyerakenne on toisesta tai molemmista 
päistään tuettu liikkuvalle laakerille, on kantavuu-
deltaan keskitiivietä soraa heikommille moreeneille 
ja kitkainaalajeille tai paaluille perustetun maatuen 
tausta täytettävä normaaliin pengerkorkeuteen asti 
ennen päällyarakenteen betonoirnista tai paikoilleen 
asentamista. 
Siltasuunnitelmassa voidaan kuitenkin antaa muita tai 
- 	edellisestä poikkeavia taustan täyttöä koskevia yksi- 
tyiskohtaisia määräyksiä. 
3:7 	K e i 1 o j e n 	j a 1 u i a k i e n 	v e r - 
houkeet 
Siltasuunnitelmassa esitetään, mitä verhoustyyppiä 
keiloissa ja luiskissa käytetään. Verhoukset tehdään 
tienrakennustöiden yleisen työselityksen kohdan 1750 
mukaan, ellei siltasuunnitelmassa toisin mrtT. 
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On huomattava, etti siltasuunnitetmason miri teiLyn 
keilan kiviverhouksen leveys ylpsti.n on vbintin 
1,0 m ja ett4 raja sen ja tien luiskan verhouksen v4- 
ill on taaksepäin (sillasta poispJn) kalteva. Stini 
tapauksessa, että luiskaan rakennetaan vesikouru, kul-
kee verhoustyyppien raja kuitenkin mainitussa kourussa. 
Etutuiskan kiviverhous on ui otettava moIemmmin puol 1 n 
200 mm kansilaatan ulkopuolelle. 
3:8 	Sillan 	taustan 	viemäröinti 
3:81 Pohjaviemärit ja salaojat 
Sopivin toimenpitein on estettävä taustatäytteeseen ve-
den kerääntyminen betonirakenteiden taakse, ettei nii-
tä vaBtaan muodostu toispuolista vedenpainetta. 
Useimmiten riittää, että taustan ja/tai peruskuopan 
täyte on hyvin vettä läpäisevää. Tarpeen vaatiessa on 
tehtävä viemäri tai salaoja ja jätettävä reikiä betoni-
rakenteisiin. 
3:82 Pintavesien johtaminen 
Siltasuunnitelmaan merkitty vesikouru rakennetaan siten, 
etti se johtaa sillan phn kerntyvö.n veden pitkin 
luiskaa ala siten, että luiskan ja keilan verhous ei 
phse vahinrojttumaan. Kouru voidaan korvata luiskan si-
s1n asennetulla putkella 0 300 mm, jonka ylpi on aIo-
radan reunan tasossa ja alap 	luiskan alla. 
Ellei suunnitelmassa esitet muita mittoja, tehdin kou-
ru vhintn 500 min paksulle kivi- tai sepelikerroksel-
le betonie1ementeist., joiden vesipoikkileikkauksen le-
veys on vhinttin 200 mm. Kourun yläp.äti ja pllystern 
reunea muotoilemalla vesi on pakotettava virtaamaan kouruun. 
e kohdat sillan alla, joihin valuu vetti sillan syökny-
torvista, on vahvistettava vhintn 700 mm paksulla 'HLJ! 
tai karkealla sepelikerroksella ja tarvittaessa on niihin 
rakennettava edel1 selostetulla tavalla kouru, joka joh- 
ts vedet edelleen. Suojattavan alueen koko is muolo on 
hkittva kussakin tapauksessa erikseen. 
	4: 	BETONIRAKENTEET 
4:1 	Yleistä 
Betonirakenteita tehtäessä ja niiden kelpoisuutta to- 
dettaessa on noudatettava soveltuvin osin seuraavia 
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvia määräyksiä 
ja ohjeita, jotka sisältyvät julkaisuun BY 10 "Betoni-
normit 1977": 
- Al Yleiset määräykset 
- B2 Kantavat rakenteet, määräykset 
- B8 Betonirakenteiden vtrniStus, ohjeet 
- B9 Betonin kelooisuuden toteaminen, ohjeet 
Lisäksi noudatetaan sellaisia BY:n, RIL:n, SFS:n, 
VTT:n tai muiden järjestöjen ja laitosten julkaisemia 
ohjeita ja standardeja, joihin tässä työselityksessä, 
suunnitelmassa tai muissa urakka-asiakirjoissa on vii-
tattu taikka, jotka muuten määrittelevät yleistä ra-
kentamisen laatutasoa ja käytäntöä. 
Betonitöitä johtamaan on asetettava betonityöniohtaja, 
jolla täytyy olla määräysten B2 kohdassa 2.4.1 määri-
telty 1-luokan betonityönjohtajan nätevyys. Hänen on 
vastattava kaikista teline-, muotti-, raudoitus- ja 
betonointitöistä sekä mandollisista jännitys- ja in-
jektointitöistä. 
Myöhemmin määritellyt rakenne- ja työsuunnitelmat on 
laadittava ja esitettävä valvojalle tarkastettavaksi 
hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä. Tarkastetusta 
suunnitelmasta ei saa poiketa ilman valvojan lunaa. 
Kunkin erillisen betonivalun aloittamisesta on ilmoitet-
tava hyvissä ajoin tarkastuksen ja valvonnan järjestä-
mistä varten. Valua ei saa aloittaa ilman valvo -jan lu-
paa. 
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4:2 	Tehneet 	muotit 	ja 	suoja- 
kato ks e t 
4:21 Suunnitelma 
Kantavista telineistä, muottirakenteista ja suojakatok-
sista on laadittava suunnitelma, joka käsittää niirus-
tukset ja staattiset laskelmat. 
Laskelmissa on esitettävä: 
- rakennusaineet ja niille sallitut jännitykset 
- kuormitus 
- perusmaan laatu, sallittu rasitus oerusteltuna sekä 
otaksuttu painurna 
- mitoitus- ja maksimijännitykset 
- taipumat ja esikohotus sekä 
- ne lisäselvitykset, joita käytetyt terästelineet mah-
dollisesti aiheuttavat jännitetyissä rakenteissa jän-
nittämistyön aikana. 
Piirustuksiin on merkittävä: 
- rakennusaineet ja niiden laatu sekä nuutavarasta 
kosteusluokka 
- kuormitukset 
- mandolliset valunopeutta koskevat rajoitukset 
- valujärjestys 
- mandolhisten hidastimien käyttö 
- perusmaan laatu ja suurimmat rasitukset 
- tarkat mitat (mm. tukien korkeudet ja muotin ylänin-
nan korkeus tuula) 
- esikohotukset ja mitä annettu esikohotus sisältää 
(telinekannattajien tainuma pysyvästä kuormasta 
tulee merkitä erikseen) 
- telineiden sitominen 
- voimaliitokset 
- muottien puhdistus- ja valuaukot 
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(4:21) - jännitetyissä rakenteissa käytettyjen terästelinei-
den alaslaskemisohjeet 
- tarvittaessa siltarakenteiden vahvistustoimenniteet, 
kun tehneet on tuettu niiden varaan sekä 
- erityisohjeet telineiden asentamisesta ja. nurkami-
sesta. 
4:22 Kuormjtukset 
Teljnejden suunnittelussa on otettava huomioon 
- telineiden omapaino 
- kannatettavan rakenteen naino 
Teräsbetonjn tilavuuspainoksi otaksutaan 25 kN/m 3 . 
- hyötykuorma 
Työnaikainen hyötykuorma koostuu valua suorittavista 
henkilöistä ja sen suuruudeksi otaksutaan 2,0 kN/m2 . 
Jos valussa tarvitaan sellaisia koneita, kuljetus- 
välineitä tai tarvikkeita, joiden paino on suurempi 
kuin 2,0 kN/m2 tai kuormat ovat nisternäisiä, tulee 
ao. kohdat initoittaa näistä aiheutuvalle nainolle 
ja sysäykselle. Jos valettua rakenteen osaa käytetään 
myöhemmin valettavien osien betonoinnissa kuljetus-
väylänä, tulee kantavat tehinerakenteet mitoittaa 
kuljetuskaluston mukaiselle nainolle ja sysävkselle. 
- tuuhikuorma 
Tuulikuorma määritetään kuormitusnormien RIL 59 la 
79 mukaisesti ottaen huomioon oeräkkäiset rakenne- 
osat, muottirakenteet sekä mandolliset talvisuoja-
rakenteet. 
- valupaine 
Valupaine määritetään esim oheisen valunainekuvion (kuva 
Derusteehla valunopeuden ja betonin notkeuden funk- 
tiona. Jos käytetään hidastinta tai nesteytettyä 
betonia valupaine on arvioitava erikseen. Vedenalai- 
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Kuva 1 
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(4:22) 	sen valun muottipaine kasvaa hitaaminasta kovetturni- 
sesta johtuen n. 25 % normaalisti valettuun betoniin 
verrattuna. Valupaineen otaksutaan vaikuttavan koh-
tisuorasti muottipintaa vastaan. Viistoissa ninnois-
sa, katoissa ja kevennysputkissa on otettava huo-
mioon nostava vaikutus. 
- vedenpaine 
Vedenpintojen korkeuserosta johtuvan vedennaineen li-
säksi tulee ottaa huomioon mandollinen virtaavan ve-
den paine. 
- jäänpaine 
Jäänpaineen vaikuttaessa telineisiin tulee sen sekä 
vaaka- että pystysuora vaikutus ottaa huomioon. 
- muut kuormitukset 
Mandollisista asennusepätarkkuuksista johtuva lisä-
vaakavoima, jonka otaksutaan olevan 1 % r)ystykuor-
masta. 
Rakenteiden kaltevuudesta aiheutuva vaakavoima. 
Betonoinnissa syntyvät sivusysäykset ja valun enkta-
saisesta etenemisestä aiheutuvat voimat. (Ne on 
otettava huomioon, vaikka niitä ei tarkemmin lasket-
taisikaan.) 
Suojakatoksen ornapaino ja mandollinen lumikuorma, mi-
käli ne tuetaan telinerakenteisiin. 
4:23 Muodonmuutokset ja esikohotus 
Telineiden esikohotukseen vaikuttaa: 
- pysyvästä kuormasta ja hiipumasta aiheutua taipuma 
sekä mandolliset muut muodcnmuutckset, jotka ao il-
moitettu siltasuunrjitelmassa 
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(4:23) - telineiden ja muotin tainuma pysyvästä kuormasta 
Muotin ja koolauksen taipuman tulee olla nienemr)i 
kuin 1/400. Jos koolausta ja muotteja kannattavien 
palkkien taiuma on suurenmi kuin 1/400 tai suurem-
pi kuin 5 mm, on järjestettävä esikohotus. 
- maaperän tai paalujen mandollinen oainuma sekä nuu-
rakenteiden liitoksissa oleva viljyys sekä nainuma 
on arvioitava 
- koska suoraa rakennetta katsottaessa se näyttää aukon 
kohdalta roikkuvalta, tulisi kohctusta liioitella niin, 
että hiipumisen jälkeen rakenteeseen jäisi 1/1 000 
suuruinen kohotus aukon keskellä 
- kannen alapinnan kaarevuus voidaan Riioida "esi-
kohotuksena". 
4:24 Muottien sitominen 
Muotti on tuettava ja sidottava huolella. Sideteräkset 
sekä välikkeet ja tuet on suunniteltava siten, että 
niistä ei ole haittaa rakenteen lujuuden tai ulkonäF'n 
kannalta. Sideteräksillä ei saa aiheuttaa reikiä sel-
laisiin kohtiin, joissa ointavedet saattavat niistä 
virratessaan liata näkyviin jäävät oinnat. Näkyviin 
jäävistä betonipinnoista on sideteräkset aina noistet-
tava, jolloin poistamisen helpottamiseksi ne tulisi 
muctin sisäpuolisilta osiltaan asentaa kovan rnuoviput-
ken sisälle. Sideteräksien jättämistä betonin sisälle 
on vältettävä, koska teräksen päähän tuleva betonipaik-
ka erottuu muusta pinnasta. Teräksen ympärillä on täl-
löin käytettävä muottia vasten hclkkia. Muottien sito-
miseen voidaan käyttää myös alurniinilankaa, joka kat-
kaistaan betonipinnan tasoon. Säästöcnteloiden muottei-
na käytettävät putket tai vastaavat on sidottava rnuot-
teja kannattaviin palkkeihin tai laudoituksen tukiin. 
Siteiden mitoituksessa määrää betonimassan aiheut- 
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(4:24) taxna noste. Putkien tulee olla niin vahvoja, että ne 
kestävät valupaineen myös putken päässä. 
Vedenpaineen alaisissa rakenteissa on muottisiteiden ol-
tava hyväksyttävää tyynpiä (esim. nultti, johon on hit-
sattu laippa 5xlOOxlOO) 
Puisia tai pahvisia välikkeitä ja tukia ei saa ittää be-
tonin sisälle, 
4:25 Muotit 
Näkyviin jäävissä pinnoissa käytetään raakaponttia tai 
mitallistettualautaa, jonka sahapinta asetetaan betoni-
pintaa vasten. Laudat on jatkettava tuen kohdalla. Jos 
koolauksen vapaa väli on pieni 	250 mm raakaponttilau- 
taa ei tarvitse jatkaa tuen kohdalla edellyttäen, että 
raudoitusta ei tueta jatkoksen kohdalla. Lautojen veden-
imukyvyn tulee rakenneosittain olla mandollisimman tasai-
nen. 
Valvojan luvalla muottina voidaan käyttää mys muotti- 
levyjä, jos suunnitelmassa ei ole muottimateriaalia mäi-
rätty. Muottilevyjen tulee olla puhtaita ja hyväkuntoisia 
myös reunoiltaan. Muottilevyjen tulee muodostaa säännöl- 
lisiä kuvioita ja pienien levypalojen käyttöä ei sallita. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää saumojen tiiviyteen. 
Muissa kuin näkyviin jäävissä pinnoissa on käytettävä mi- 
* 	tallistettua lautaa, hyväkuntoista levyä tai nyStyflin- 
noissa muottiverkkoa. Muottiverkkoa ei saa käyttää 30 mm 
lähempänä näkyvää pintaa. 
Näkyviin jäävissä pinnoissa asetetaan muottilaudat nila-
reissa, välituissa ja niihin verrattavissa rakenteissa 
pystysuoraan. Jos välituessa on isoja tasonintola ja lä-
hellä olevasta maatuesta jää näkyviin suuria nintoja, 
laudat asetetaan vaakasuoraan. Maatukien etu- ja rinta-
muureissa laudat asetetaan vaakasuoraan. Päällysraken-
teissa ja maatukien sivumuureissa ne asetetaan tasaus- 
viivan suuntaisiksi, ellei suunnitelmassa toisin mainita. 
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(4:25) Kaarevissa päällysrakenteissa tulee muottilautojen 
yleensä olla sillan mukaisesti kaarevia. Eri raken-
teiden ja erisuuntaisten laudoitusten rajat on suunni-
teltava kauniiksi. 
Näkyviin jäävät kulmat on aina viistettävä 20 x 20 mm, 
ellei suunnitelmassa ole annettu muita mittoja tai oh-
jeita. 
Puun laajeneminen kasteltaessa on otettava huomioon. 
Hyväksi tunnettujen muottiöljyjen käyttö on sallittua 
valvojan luvalla. Muottiöljy tulee levittää tasaisesti 
joka paikkaan niin, ettei pääse syntymään lainmikoita, 
jolloin betonin pinta tulisi laikukkaaksi. Teräksiä ei 
saa tahria muottiöljyllä. 
4:26 Valuaukot 
Muotteihin on jätettävä riittävästi työn aikana suliet- 
tavia aukkoja, joista betonimassa voidaan sijoittaa 
muottiin ja siellä huolellisesti tiivistää. Valuaukkojen 
määrä on riippuvainen mm. rakenteen mitoista, raudoituk-
sen tiheydestä, betonin tiiveydelle asetettavista vaati-
muksista sekä käytettävissä olevasta kalustosta ja on se 
kussakin tapauksessa harkittava erikseen. 
Mandollisuuksien mukaan on valuaukot sijoitettava raken-
teiden maanvastaisillesivuille. Saman sillan vastaavissa 
rakenteissa aukot tulee tehdä samankokoisiksi ja sijoit-
taa samoille korkeuksille. Aukkojen sulkeminen on järies-
tettävä siten, ettei niistä jää ainakaan näkyviin jääviin 
pintoihin ulkonäköä haittaavia jälkiä, minkä takia sulke-
miseen on pyrittävä käyttämään alkuperäisestä muottilau-
doituksesta ilapäisesti poistettavia karmaleita. 
4:27 Viimeistely ennen betonointia 
Ennen betonointia on muotit kasteltava perusteellisesti. 
Laudat on saatava kostumaan pintaa syvemmältä, mikä yleen- 
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(4:27) sä edellyttää, että laudoitus pidetään rnärkänä vähintään 
vuorokauden. Muottien pinta saa ennen valua kuivahtaa. 
Lautojen saimoihin ei aa jäädä rakoja. 
Roskat, jää ja lumi sekä seisomaan jäänyt vesi on DOiS 
tettava ennen betonointia. Tarpeen vaatiessa on tätä 
tarkoitusta varten jätettävä aukkoja muottirakenteisiin. 
4:28 Valujärjestys 
Tehneet on suunniteltava siten, että siltasuunniteiniassa 
määrätty valujärjestys on mandollinen. Ellei sitä ole 
siltasuunnitelmassa annettu, on se rnäärättävä telineitä 
suunniteltaessa. 
Yleisperiaatteena valujärjestystä harkittaessa on nidet-
tävä, että telinerakenteen inuodonmuutokset eivät saa va-
hingoittaa jo sitoutumistaan aloittavaa betonia. Tähän 
voidaan vaikuttaa käyttämällä sopivissa kohdissa sito-
mista hidastavaa lisäainetta betonissa. Muita valujär-
jestykseen ja työsaumojen etäisyyteen vaikuttavia teki-
jöitä ovat mm. betonin kutistuminen ja valukaoasiteetti. 
Työsauman teko suunnitelmassa mainitsemattomuin kohtiin 
edellyttää suunnitelman muutosta. 
4:29 Muita ohjeita 
Jäätyneen maan varaan saa tehneet perustaa vain siinä 
tapauksessa, ettei routa ehdi sulaa ennenkuin betoni on 
saavuttanut telineiden purkamista edellyttävän lujuuden. 
On varmistettava, ettei betonin lämmitys ja kovettuvan 
betonin läxnmönkehitys pääse sulattamaan routaa. Samoin On 
varmistettava, ettei pintavesien virtaaminen ja veden ja 
jään paine tms. pääse löyhentämään tai syövyttäinään pe 
rusmaata tai aiheuttamaan muuta vahinkoa telinerakenteille. 
Perustettaessa tehneet jäätyneen maan varaan, on valmis-
tauduttava telineiden myöhempään korkeuden nostoon tai 
laskuun kiiloilla tai muilla säädettävihlä laitteilla. 
Ennen valua on tarkistettava ja korjattava kiilojen tai 
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(4:29) säädettävien laitteiden avulla telineiden asentamisen 
ja valun välisenä aikana taoahtunut routanousu tai muu 
korkeusaseman muutos. 
Tiivistämättömän täytemaan tai luiskan varaan telineitä 
ei saa perustaa. Jos tehneet perustetaan kerroksittain 
tiivistetyn luiskan vakaan, on tutkittava luiskan vaka-
vuus. 
Tehneet on tuettava niin, että kuormat siirtyvät keskei- 
sesti alaspäin (epäkeskisyys < ± 10 mm). Tehneet on 
tuettava sillan pituus- ja poikkisuunnassa mikäli mandol-
lista sillan tukirakenteisiin, joiden kestävyydestä on 
tällöin varmistauduttava. 
Tehneet on rakennettava siten, että niiden purkaminen ei 
aiheuta rakenteehle haitahhisia rasituksia. Holvi- ja kaa-
risiltojen sekä tarvittaessa muidenkin (esim. jännitetty-
jen) siltojen tehneet on varustettava säädettävillä las-
kulaitteilla, joiden avulla ne voidaan laskea alas koko-
naisina. 
Erikoisvalmisteisen tehinekaluston tulee olla kantavuu-
tensa, muodonmuutostensa ja säätölaitteitensa nuolesta 
luotettavaksi tunnettua rakennetta. Asennettaessa on huo-
lehlisesti tarkastettava, että kulumisen tai korroosion 
vaurioittamat taikka muuten vioittuneet osat korvataan 
kelvollisilla. Valmistajan antamia asennusohjeita on tar-
kasti noudatettava. 
Terästehineissä ei saa käyttää kitkaan perustuvia liitok-
sia muissa kuin rakennetta jäykistävissä poikki- ja vino- 
siteissä, ellei niitä ole tehty kohdan 5:34 mukaisesti. 
Siteissä käytettävien lukkokappaleiden tulee olla hyväk-
syttävää tyyppiä. Niitä asennettaessa on varmistauduttava 
siitä, että liitokseen syntyy tehokas puristus. 
Jännitettyjen rakenteiden tehneet on tehtävä siten, että 
jännitettäessä syntyvät liikkeet Dääsevät vanaasti tapah- 
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(4:29) tumaan. Vaaka- ja vinositeitä voidaan poistaa tarpeen 
mukaan sen jälkeen kun betoni on kovettunut. Telineitten 
kantavuutta ei kuitenkaan saa vaarantaa. Taipuisia teli-
nekannattajia käytettäessä on varmistauduttava siitä, 
ettei teline jännittämisen jälkeen tai sen aikana raken-
netta vielä tukiessaan aiheuta rakenteeseen haitallisia 
lisärasituksja (Vrt. 4:21) 
Laatikkopalkkien sisäpintojen muotit on poistet- 
tava, mikä on otettava jo muottien ja tyt5n suunnittelussa 
huomioon. Muotin oaikoilleen jättäminen on sallittua vain 
valvojan luvalla. 
Säästöonteloiden muotteina tulee käyttää sellaista raken-
nusainetta, joka kestää sään vaihteluista ja betonoirni-
sesta aiheutuvat rasitukset kosteus mukaan luettuna. 
Ennen betonoinnin aloittamista on tehneet ja muotit tar-
kastettava ja hyväksyttävä. Tarkastuksessa on todettava, 
että ne ovat sekä pysyvien rakenteiden että teline- ja 
muottirakenteiden piirustusten mukaisia. Ellei muista 
seikoista johdu ankarampia vaatimuksia, absoluuttinen 
poikkeaminen rakenteen teoreettisista mitoista saa olla 
enintään 15 mm sekä vaaka- että pystytasossa. Kantavissa 
rakenteissa ei saa kuitenkaan esiintyä alimittaa, jos 
niiden paksuus d 	1 000 mm. 
4:3 	Raudoitus 
4:31 Terästen kelpoisuuden toteaminen 
Betoniterästen on täytettävä lujuusluokkatunnuksen nerus-
teella määräytyvän SFS-standardin asettamat vaatimukset. 
Jänneterästen tulee täyttää suunnitelmassa ja käyttSse-
losteessa esitetyt vaatimukset. 
30 
(4:31) Sellaisista betoni- ja jänneteräksistä, jotka ovat VTT:n 
laadunvalvonnassa, riittää kelpoisuuden osoittamiseksi, 
että jokaisesta työinaalle toimitetusta teräsninusta tai 
-vyyhdestä löytyy merkintä, jonka avulla erään liittyvä 
aineenkoetustodistus on löydettävissä. 
Ellei terästen valmistus ole VTT:n laadunvalvonnassa, on 
jokaisen valmistuserän kelpoisuudesta esitettävä VTT:n 
lausunto aineenkoetustodistuksineen. Jos työmaalle toimi-
tettujen terästen merkinnät ovat puutteelliset tai edellä 
mainittu lausunto ei anna riittävää varmuutta terästen 
kelpoisuudesta, tehdään lisäkokeet työmaalla otetuista 
näytteistä ohjeen BU kohdan 4.3.2 mukaisesti. 
Työmaalle tuoduista teräksistä on pidettävä kirjaa. Kir-
janpidosta, joka on soveliainta laatia taulukon muotoon, 
on käytävä selville seuraavat asiat: 
- toimitetut teräserät: halkaisijat, laadut, valmistaja, 
valmistuserät (sulatusnurrerct) , nippujen tai vyyhtic-r. 
lukumäärät ja painot 
- VTT:n lausunto aineenkoetustodistuksineen (n:ot ja 
pvm:t), ellei terästen valmistus ole VTT:n laadunval-
vonnassa 
- työmaalla otettujen koesauvojen numerot sekä 
- huomautukset, ellei ainekokeita tai muita kelpoisuuden 
toteamiseksi tarvittavia tietoja koskevia vaatimuksia 
ole täytetty. 
4:32 Terästen sijoittaminen muotteihin 
Teräkset on sijoitettava muotteihin oikeille naikoilleen 
ja kiinnitettävä niin, etteivät ne betonoinnin aikana 
luku paikoiltaan. Erityisesti on varmistauduttava ennen 
valua siitä, etteivät rakenteen yläpinnan teräkset ole 
päässeet painumaan. 
Terästen etäisyys muottipinnoista on varmistettava käyt- 
tämällä tarkoitukseen sopivia välikkeitä. Betonista teh- 
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(4:32) tyjen välikkeiden tulee olla samaa lujuusluokkaa ja vä-
riä kuin itse rakennekin. Muovista tehtyjen vilikkeiden 
tulee olla väriltään huomaamattomia ja inuodoltaan sel- 
laisia, että niiden kohdalle ei nääse syntymään onte-
loita tai muita valuvikoja. Välikkeitä tulee olla niin 
tiheässä, etteivät ne murru tai pääse nainumaan muotti-
laudoitukseen. Betoniväljkkejtä on käytettävä vähintäiu 
2 kpl/m2 . Käytettäessä muovivälikkeitä on niiden etäl- 
ayydet erikseen selvitettävä. Suoraan maan päälle va-
lettaessa voidaan raudoituksen tukena käyttää puhtaita 
kiviä, 
Teräkset on sidottava lujasti kiinni. Sidelanqat on tai-
vutettava siten, että ne eivät jää muottilaudoitukseen 
kiinni. Tarpeen vaatiessa on käytettävä aputeräksiä. 
Niiden etäisyys muottipinnasta saa olla 10 mm nienemni 
kuin pääterästen, joita ne tukevat, ei kuitenkaan< 20 mm. 
Betoniterästen hitsaaminen on sallittu ainoastaan stan-
dardien SFS 1206 ja SFS 1211 mukaisille kuumavaissatuille 
teräslaaduille A220S ja A400HS. Hitsauksessa saa käyttää 
vain ao. standardissa mainittuja hitsausmenetelmiä. Hit-
saustyössä, ennakkokokeissa ja raudoituksen keinoisuuden 
toteamisessa on noudatettava ohjeen B8 kohtien 3.4.3.2 
ja 4.3.2.3 periaatteita ja menetelmiä. Toimivaan raudoi- 
tukseen kuuluvien harjaterästen hitsaaminen tymaal1a 
edellyttää aina valvojan hyväksymää täydellistä hitsaus- 
suunnitelmaa, josta on esitetty mm. hitsausmeneteirnä, 
lisäajneet, sauman muoto, mandollinen esilärnmitvs, ty -
lämpatila jne. 
Raudoitusta tehtäessä voidaan käyttää mys teollisesti 
valmistettuja raudoituselementtejä eli raudoitteita. 
Niistä kootun raudoituksen tulee täyttää samat laatuvaa-
timukset kuin työmaalla tehdyn raudoituksen. Raudoittel-
ta toimittavalla tehtaalla tulee olla VTT:n kanssa tehty 
laadunvalvontasopimus, jonka mukaisten kokeiden tulokset 
on raudoitteiden toimituksen yhteydessä luovutettava tilaa-
jalle. 
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(4:32) Yleensä on betonoitavan rakenneosan kaikki teräkset si-
dottava kiinni ennen valun a1oittamista Tämä koskee 
myös tartuntateräksiä. Tiheästi raudoitetuissa oaikois-
sa on pyrittävä jättämään riittävän suuria teräsväleiä, 
jotta betonointi voidaan moitteettomasti suorittaa. 
Suunnitelmassa esitetyistä teräsväleistä noikkeaminen 
on kuitenkin sallittua vain valvojan luvalla. Huomattavat 
poikkeamat on katsottava suunnitelman muutokseksi. 
Jännitetyissä rakenteissa on jänteiden tukemisesta laa-
dittava yksityiskohtaiset tyiniirustukset, jotka on esi-
tettävä valvojalle hyväksyttäväksi, ennenkuin jänteitä 
ruvetaan asentamaan. Asennuksen aikana ja joka tapaukses-
sa ennen betonointia on varmistettava, että jänteiden 
suojaputket ovat ehjiä. Kanavien ehjyys varmistetaan 
tarkastamalla peilillä. Mandolliset reiät on naikattava 
esim. eristysnauhalla. Jänteiden kaikki ylimääräiset 
mutkat sekä horisonttaali- että vertikaalitasossa on 
tarkoin poistettava. Kanavat on varustettava korkeimmis-
sa kohdissa ilmannoistoputkilla ja matalimmissa kohdis-
saan vedenpoistoputkilla. 
4:33 Terästen asennustarkkuus 
Varsinaisten betoniterästen asennuksessa sallitaan enin-
tään seuraavat poikkeamat suunnitelmassa esitetyistä mi-
toista: 
- suojaavan betonikerroksen paksuus ± 10 min 
- minimipaksuus aina 20 mm 	min 	+ - yhdensuuntaisten terästen väli samassa ryhmässä - 10 mm 
- ryhmän painopisteen asema ± 10 mm 
- muu teräksen sijainti rakenteen poikkileikkauksessa ±2o 
- teräksen pituussuuntainen sijoitus ± 100 niin 
Tämä toleranssi on voimassa, ellei mikään edellämaini-
tuista mitoista määrää teräksen oituussuuntaista sijoi-
tusta. Teräksissä saa olla kuitenkin ylipituutta enem-
mänkin kuin 100 mm, mikäli siitä ei ole esim. betonoi-
taessa haittaa. 
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(4:33) Jänteiden aseman sallitut toleranssit on esitetty jän-
nitettyjen betonirakenteiden normeissa. 
4:34 Muita ohjeita 
Terästen varastointi ja käsittely tyimaalla on järjes-
tettävä siten, että normeissa edellytetty puhdistaminen 
ruosteesta, rasvasta, jäästä, sementtilaastista ym lias-
ta jää mandollisimman vähäiseksi. Yleensä on terästen 
hankinta pyrittävä ajoittamaan mandollisimman tarkasti 
rakennustyön edistymisen mukaiseksi, jotta varastointi- 
aika jäisi lyhyeksi. Jänteet on pyrittävä säilyttämään 
aina katetussa tilassa sekä suojattava maan ym aineiden 
aiheuttamalta korroosiolta. 
4:4 	Betonointi 
4 :41 Betonointisuunnitelma 
Ennen varsinaisten betonointitiden aloittamista on he-
tonointiin liittyvistä yleisistä järjestelyistä tyFmaal-
la laadittava suunnitelma ja esitettävä se valvojalle 
tarkastettavaksi. Suunnitelmasta tulee käydä selville mm: 
- työnjohtohenkilöstö ja organisaatio sekä mandolliset 
asiantuntijat 
- betonin aineosien tai betonimassan toimittaminen ty-
maalle 
- aineosien laatuvaatimukset 
- mandollinen lisäaineiden käyttF 
- betonointikalusto 
- betonimassan kuljetusten ja siirtojen järjestelyt 
- varautuminen valukatkoihin 
- varautuminen talvibetonointiin 
- ennakkokokeet ja betonin laadunvalvonta 
- kelpoisuuden toeäminen 
- betoiiin lujuuden kehityksen ja kovettumisolosuhteiden 
seuranta 
- jälkihoitotoimenniteet 
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(4:41) Betonointisuunnitelmaa voidaan ty5n edistyessä tarpeen 
mukaan täydentää siten, että ennen kunkin kohteen valua 
valvojalle esitetään yksityiskohtainen selostus t&iden 
järjestelystä. 
4:42 Betonimassan valmistus 
Ennen betonin valmistuksen aloittamista on ainesosien 
laadusta ja seossuhteista oltava sellaiset tiedot, että 
rakenteiden voidaan olettaa saavuttavan edellytetyt 
ominaisuudet. 
Ellei suunnitelmassa toisin mainita, on betonissa käy-
tettävä suomalaiset viranomaismääräykset (B4 Suomen ra- 
kentamismääräyskokoelma; Rakennus sementti) täyttävää 
portlandsementtiä. 
Betonin runkoaineena on käytettävä Betonin kiviainesten 
luokitusohjeen (RIL 60, 1968) mukaan luokiteltula kivi- 
aineksia. Ellei muuta ole määrätty tai sovittu on runko- 
aineen täytettävä vähintään II luokan vaatimukset. Sen 
tulee olla puhtaudeltaan ja rakeisuudeltaan sellaista, 
että edellytetyt betonin ominaisuudet ovat saavutetta-
vissa sementtiä kohtuullisesti käyttäen. Hienoaineksen 
määrä on pidettävä pienenä valmistettassa betonia, jonka 
40 MN/rntai jolle on asetettu suojahuokossuhdetta 
koskeva vaatimus. 
Betonissa käytettävän veden laatuvaatimukset ovat 
ohjeen B8 kohdan 2.1.1.3 mukaiset. Veden laatu on 
tarpeen vaatiessa varmistettava ennakkokokeilla. 
Ellei suunnitelmassa ole lisäaineiden käyttiä koskevia 
määräyksiä, on betonilta vaadittavien ominaisuuksien saa-
vuttamiseksi tarpeen vaatiessa käytettävä tarkoitukseen 
parhaiten soveltuvia lisäaineita, joilla tulee olla Suo-
men Betoniyhdistys ry:n hyväksymä, voimassa oleva käyt- 
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(4:42) töseloste. Kiihdyttävien lisäaineiden käyttö ei kuiten-
kaan ole suotavaa ja kloridinitoisten lisäaineiden käyttö 
on kokonaan kielletty. 
Lisäainetta käytettäessä on suhteituksen nerustuttava 
ennakkokokeisiin tai samasta massasta aikaisemmin tehtyi-
hin laadunvalvonta- tai kelpoisuuskokeisiin. Koetuloksia 
pitää olla kaikista betonilta vaadittavista ominaisuuksis-
ta. 
Betonin aineosien toimitukset on järjestettävä siten, 
että betonimassan laatu pysyy koko työn tai ainakin yhtä-
jaksoisen valun ajan tasaisena. Kiviaineksen rakeisuutta 
ja kosteutta sekä betonimassan notkeutta ja käytettäessä 
lisähuokostusainetta ilmamäärää on tarkkailtava jatkuvas-
ti. Samoin on annostuslaitteiden tarkkuus selvitettävä 
jatkuvilla tarkistuksilla. Värierojen välttämiseksi on 
kaikissa sillan näkyviin jäävissä rakenneosissa käytet-
tävä saman sementtitehtaan samaa sementtilaatua. 
Valmistettaessa massaa työmaalla on laborantin oltava 
valuaikana jatkuvasti paikalla. Lisäainetta käytettäessä 
on betoniasemalla oltava niiden annostukseen la sekoituk-
seen sekä tarvittaviin laitteisiin nerehtynyt henkilö. 
Betonimassan notkeus ja raekoostumus on valittava raken- 
neosan mittojen, muodon ja raudoitustiheyden mukaan. 
Yleensä on pyrittävä käyttämään niin jäykkää massaa kuin 
on betonin muotteihin sijoittamisen ja moitteettoman 
tiivistämisen kannalta mandollista. Notkeus ja raekoos-
tumus on valittava rakenteen keskimääräisten ominaisuuk-
sien perusteella. Tiheästi raudoitetuissa ja ahtaissa 
kohdissa on tarpeen vaatiessa käytettävä notkeampaa ja 
hienorakeisempaa massaa. Erityisesti on huolehdittava, 
että jänteiden ankkureiden taustat tulevat huolellisesti 
täytetyiksi ja tiivistetyiksi. Tarvittaessa on käytettä-
vä notkistavaa betonir lisäainetta. 
Kanteen kiinteästi kuuluvien reunapalkkien ja muiden 
suoloille alttiiden rakenneosien betoni on kutistumis- 
4:42) halkeamien välttämiseksi suhteitettava mandollisimman 
jäykäksi. Suoloille alttiissa ja vedenninnan vaihtelu- 
alueella sijaitsevissa yms. rakenneosissa on käytettä-
vä lisähuokoistusainetta siten, että suunnitelman 
edellyttämä suojahuokossuhde t.ai ilmavesisuhde saavu-
tetaan. (Vrt. kohta 7:5). 
Betonin muokkautuvuutta ja tiiveyttä narantavia lisä- 
aineita on syytä käyttää mm. vedenoaineen alaisissa 
rakenneosissa. Samoin voi tarkoitukseen sopivan lisä- 
aineen käyttö olla edullista vedenalaisessa valussa. 
Silloin kun betonin kuljetus- ja siirtomatkat ovat 
pitkiä ja kun käytetään taipuisia telinekannattajia 
voi sitomista hidastavan lisäaineen käytt olla tar-
koituksenmukaista. 
Betonimassan valmistuksessa mandollisesti syntyvien 
katkojen varalta on työmaalla oltava kaksi itsenäisesti 
toimivaa sekoitinta annostus- ja lisälaitteineen, ellei 
massan saantia ole muuten varmistettu. Valvoja voi 
joissakin poikkeustapauksissa betonoitavan rakenteen 
ollessa sen laatuinen, että mandollisesti sattuvista 
valukatkoista ei ole sanottavaa haittaa, antaa luvan 
valun aloittamiseksi ilman em. varmistusta. 
Betoni on suhteitettava hyväksyttävää menetelmää käyt- 
täen. Kaikki mandolliset erikoismassat, joita käytetään 	4 1 
esim. valua aloitettaessa, lopetettaessa tai erittäin 
tiheästi raudoitetuissa osissa on suhteitettava etukä-
teen. Valmisbetonia käytettäessä on tehtaan antamat 
tiedot massan koostumuksesta liitettävä betonointinöytä-
kirjaan. 
Silta varalta, että massan valmistuksessa tai kuljetuk-
sessa joudutaan työn aikana tekemään muutoksia valupai-
kalla tehtyjen muutosten tai havaintojen nerusteella, on 
betoniaseman ja valupaikan välille järjestettävä viesti- 
yhteys. 
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4:43 Massan kuljetus ja valu muotteihin 
Erottuminen on kuljetuksen ja käsittelyn aikana estet-
tävä. Tarvittaessa on käytettävä sonivaa betonin lisä-
ainetta. 
Betonityöt on järjestettävä siten, että suunnitelman 
mukaiset työsaumojen rajoittamat rakenneosat voidaan 
- 	 betonoida yhtäjaksoisesti. 
Valu on yleensä aloitettava muotin alimmasta kohdasta. 
Seinämäisiä rakenteita valettaessa on valukerrokset 
pyrittävä saamaan vaakasuoriksi. Valmistettaessa beto-
nia työmaalla, on inuottien pohjalle tai tysaumaa vas-
ten tulevassa alimmassa kerroksessa käytettävä sement-
tirikkaampaa - vesisementtisuhde i - ienennettynä luvulla 
0,15 - ja helpommin muokkautuvaa massaa kuin muussa 
valussa. Yljjnmissä kerroksissa n. 1 metrin matkalla on 
syytä käyttää taas jäykempää massaa, jossa vettä on vä-
hennetty n. 5-10 % seinenttiinäärän pysyessä ennallaan. 
Valmisbetonia käytettäessa tulisi em. seikat inandolli-
suuksien mukaan ottaa huomioon suhteituksessa. 
Valukerroksen oaksuus ei yleensä saa ylittää 300 mm. 
Poikkileikkaukseltaan pieniä nilareita ja ohuehkola sei-
niä valettaessa voidaan valukerroksen naksuutta kuiten-
kin lisätä aina 500 mm:iin saakka. Tiiviitä muottilevy 
käytettäessä eivät valukerrokset kuitenkaan saa olla 
250mm paksumpia. 
Muottien mitoituspaine on aina otettava huomioon valun 
nousunopeutta määrättäessä. Lisäaineiden, lähinnä hi-
dastimen käytöllä on tässä mielessä ratkaiseva merkitys. 
Betonimassan valun jälkeistä laskeutumista ja betonin 
kutistumista ajatellen ei valun nousunopeus saa yleensä 
ylittää 0,5 metriä tunnissa. Sellaisissa roikkileikkauk-
seltaan pienissä rakenneosissa, joissa edellä mainituil-
la seikojila ei ole sanottavaa haitallista vaikutusta 
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(4:43) voidaan käyttää kuitenkin suureinpaakin nousunoneutta, 
jos se on otettu muottien mitoituksessa huomioon. 
Tiivistärniseen on käytettävä rakenteen mittojen ja rau-
doituksen tiheyden mukaisesti eri kokoisia sauvatäryt- 
timiä. Tiivistämisen kannalta edullisimman täryttimen 
valintaan vaikuttaa myös värähdysluku, jonka tulee ol-
la sitä suurempi mitä nienempi on betonimassan maksimi-
raekoko. Tarpeen vaatiessa on asia ratkaistava työmaalla 
suoritettavilla kokeilla. Betonivalun ylärinnan tiivis-
tämiseen voidaan käyttää myös tasotärytin.tä. 
Täryttäjän on työskenneltävä järjestelmällisesti, jotta 
betonimassa tulee joka kohdastaan ja etenkin muottia 
vasten olevilta osiltaan hyvin tiivistetyksi ja tasa-
laatuiseksi. On vältettävä betonimassan siirtämistä 
täryttimellä paikasta toiseen. Tärytys olisi aloitettava 
muotin reunalta. 
Sauvatäryttimen tulee aina tunkeutua aikaisemmin tii-
vistettyyn valukerrokseen. Tunkeuman tulee yleensä olla 
n.150 mm, mutta vesipaineen alaisissa rakenteissa voi- 
daan tunkeumaa lisätä siten, että alemni kerros tulee 
kokonaisuudessaan toiseen kertaan tärytettyä. Vlimmässä 
valukerroksessa suoritetaan jälkitärytys n. nuoli tuntia 
ennen sitoutumisen alkamista. Jälkitärytys on lopetetta-
va silloin, kun täryttimen jälki ei enää täysin tasoitu. 
Kaikissa tapauksissa on jo sitoutumisensa aloittaneen 
betonin täryttäininen ehdottomasti kielletty. Tämän vuok-
si on myös täryttimen koskettaminen raudoitukseen nyrit-
tävä mandollisuuksien mukaan estämään. Injektointikana-
vien vaurioitumista valun aikana on erityisesti varottava. 
Käytettäessä betonipumppua on betonimassan suhteitustie- 
dot esitettävä valvojan hyväksyttäväksi ennen valua. 
Lisäksi tulee massan siirtämisessä muotteihin kiinnittiä 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 
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(4:43) - betonin siirtoputken sisähalkaisijan on oltava vä-
hintään 100 mm 
- alumiiniputkia ei saa käyttää 
- putkiston on oltava mandollisimman suora 
- karkeana runkoaineena on suositeltavaa käyttää luon-
nonkiviainesta 
- kiviaineksen maksimiraekoon tulee olla 32 mme ellei-
vät muut syyt vaadi pienempää raekokoa 
- kutistuman ja halkeilun pienentämiseksi on betoni 
suhteitettava siten, että hienoainesinäärä on niin 
pieni kuin se massan pumpattavuuden ja kovettuneel-
ta betonilta vaadittavien ominaisuuksien nuolesta on 
mandollista. Tarvittaessa voidaan käyttää notkistavia 
lisäairieita. 
- betonin pumppauksen aiheuttama massan ilmahuokosia 
vähentävä vaikutus on otettava huomicon, varsinkin 
jos betonille on asetettu ilmavesi- tai suojahuokos-
s uhd evaat imus 
- betonipumpur käyttöä on vältettävä valettaessa raheri-
teita, joiden halkeiluvaara on suuri; esimerkiksi jäi- 
kivaluissa on käytettävä muita valurrienetelmiä. 
4:44 Betonointi kylmänä vuodenaikana 
Sään kylmenemiseen on betonointisuunnitelmissa varaudut-
tava riittävän aikaisessa vaiheessa. Tymaan lämmitys- 
laitteiden ja suojausten on oltava niin tehokkaat, että 
ne epäsuotuisissakin olosuhteissa riittävät betonin 
aineosien, muottien -ja valetun betonin lämmittämiseen la 
lämpötilan säilyttämiseen. 
Veden ja runkoaineen iärninityksessä on noudatettava ohjeen B8 
kohdassa 3.6.2 annettuja ohjeita. Betoniveden lämritiiaa on 
voitava säädellä. Sekoittimeen johtava vesinutki on var-
mistettava lämpämittarilla. Kiviainesten varastointi, su-
latus ja lämmitys on järjestettävä siten, että kosteuden 
vaihtelut jäävät pieniksi. 
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(4:44) Betonimassan lämpötilan tulee nysvä ohjeen B8 kohdassa 
3.6.2 annettujen arvojen sisällä. Betonimassan lämoti-
laa ei saa kuitenkaan nostaa tarpeettoman korkeaksi, 
vaan on pyrittävä siihen, että massan lämpötila laskee 
kuljetuksen ja käsittelyn aikana mandollisimman vähän 
ja säilyy muotteihin sijoittamisen jälkeen. Betoniinassan 
lämpötilaa on jatkuvasti tarkkailtava betoniasemalla ja 
valupaikalla. Valetun rakenteen lämpötilan tarkkailemi-
seksi on rakenteisiin sijoitettava riittävä määrä läxnpi-
mittareita tai tarkkailuputkia. (Vrt. 4:55). 
Massiivisissa rakenteissa, joissa betonimassan lämnötila 
voi nousta sallitun lämpötilan yläpuolelle, tulee käyt-
tää hitaasti kovettuvaa sementtiä tai betonin jäähdytys-
tä etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti, jotta be-
tonin lujuuskato ja halt<eileminen jäävät mandollisimman 
vähäisiksi. (Vrt. 4:55). 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä kallion ja työsaumaan 
liittyvän betonin lämmittämiseen ja lämpimänä nitämiseen. 
Perusmaan sulana pitäminen on myös betonoinnin kannalta 
välttämätöntä. (Vrt. 3:35). 
Valetut rakenteet on pidettävä keskeytvksittä lämniminä 
- lämpötila + O °C yläpuolella -, kunnes lujuuden kehi- 
tystä tarkkailemalla on todettu, että betoni on saavutta-
nut betonointisuunnitelmassa tavoitteeksi asetetun lujuu-
den. 
Jos on aihetta enäillä, että betoni on räässyt jäätymään, 
on siitä ilmoitettava ensi tilassa valvojalle. Vaurioiden 
laatu ja laajuus on viipymättä tutkittava sekä laaditta-
va korjaussuunnitelma, joka esitetään valvojalle tarkas-
tettavaksi. Korjaustyö on tehtävä niin nian kuin se suun-
nitelman ja olosuhteiden puolesta on mandollista. 
Sähkölänunityksen käyttö edellyttää asiantuntijan laati-
maa ja valvojan tarkastamaa suunnitelmaa. Rakenteissa, 
joissa on odotettavissa suuria kutistumisännityksiä, on 
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(4:44) menetelmän käytt5ä vältettävä. Lankaläxnmityksessä nou-
datetaan soveltuvin osin Suomen Rakennusinestariliiton 
vuonna 1969 julkaisemia Betonin sähk1ämmitysohjeita. 
Lämmitys- ja suojaustoimenpiteillä ei saa olla lonnutu-
loksen kannalta vahingollisia tai haitallisia seuraamuk-
sia. Esim. läxnmityslaitteita ei saa sijoittaa niin lä-
helle rakenteita, että liikakuumeneminen vaurioittaa 
betonipintoja, eikä suojapeitteillä ja niiden tuula 
saa aiheuttaa syvennyksiä valettuihin betonipintoihin. 
Näkyviin jäävien betonipintojen lämxnityksestä lohtuva 
nokeentuminen on estettävä. Mandollisesti nokeentuneet 
pinnat on puhdistettava. Aivan erityistä huolta on kiin-
nitettävä lämmityslaitteista alkavien tulinalojen ennak-
koehkäisyyn. 
Lämmityksen mandollisesti aiheuttama lujuuden vähene-
minen on otettava suhteituksessa huomioon (vrt.4:55) 
4:45 Betonointi veden alla 
Betoni on suhteitettava niin notkeaksi (1-2 °VB), että 
se vaikeuksitta va.luu putkien läpi. Yleensä on käytettä-
vä sellaista lisäainetta, joka parantaa tystettävyyttä 
ja pienentää erottumista. Betonimassasta tehtävien koe- 
kappaleiden vertailulujuuden on oltava vähintään 5 MN/m 2 
 suurempi kuin suunnittelulujuus. Sementtiä on kuitenkin 
3 kaytettava vahintaan 350 kg/m 
Valun nousunopeuden on oltava vähintään 300 mm tunnissa. 
Sitoutumista hidastavaa lisäainetta käytettäessä voidaan 
kuitenkin käyttää ienempääkin nousunoeutta. Valunut-
kien läpimitan tulee yleensä olla vähintään 250 mm. Nii-
den keskinäinen etäisyys saa olla korkeintaan 4 metriä. 
Laatan paksuuden ollessa alle 2 m nutkien väli ei saa 
kuitenkaan olla suurempi kuin 2 kertaa laatan naksuus. 
Etäisyyden muotin seinistä tulee olla nuolta nienemni. 
Massan pudotuskorkeuden ts. etäisyyden valunutken ylä- 
päästä massan pintaan tulee olla vähintään 5 m myis va-
lun loppuvaiheissa. Ennen valun aloittamista on tarkas-
tettava, etteivät valunutket vuoda. 
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(4:45) Valu aloitetaan käyttämällä' valunutkessa tuinnaa, oka 
estää veden tunkeutumisen nutkeen painuen kuitenkin 
betonimassan mukana pois. Valun aikana on nutken alanää' 
pidettävä jatkuvasti betonimassan sisässä n. 0,5 - 1,0 m 
ja joka tapauksessa niin syvällä, että vesi einääse 
valuputkeen. Betonoiminen on suoritettava yhtäjaksoises- 
ti. Keskeytys ei. missään putkessa saa kestää kauemmin 
kuin 1/2 tuntia. 
Suunnitelmaan kuulumattomien työsaumojen teko veden alla 
betonoitaviin rakenteisiin on aina katsottava suunnitel-
man muutokseksi. 
Edellä esitetyllä "Contractor"-menetelmällä betonoitavat 
rakenteet on valettava sen verran korkeammiksi, että 
piirustuksissa esitetyt mitat tulevat täyteen moittee-
tonta tervettä betonia. Valunutkien ymnärille muodostu-
vat kohoumat on lupa tasoittaa täryttämällä heti valun 
päätyttyä. Vedenalaisen valun näälle tulevasta tyisau-
masta on pintakerros poistettava niin syvältä, että täy-
sin moitteeton betoni saavutetaan. Muilta osin on nerus-
laatan ylimääräinen naksuus poistettava vain, jos siitä 
on haittaa (vrt, esim. vesioikeuden lul-)aehdot). Ylänuo-
lisen muotin saa tyhjentää vedestä sen jälkeen, kun be-
toni on saavuttanut riittävän lujuuden. 
Betonointi veden alla voidaan suorittaa myös betoninumn-
pua käyttäen. Tällöin noudatetaan soveltaen "Contractor"-
menetelmän yhteydessä annettuja ohjeita. Valunutkinavoidaar, 
käyttää pumnnukalustoon kuuluvia lär)imitaltaan vähin- 
tään 100 mm:n nutkia joiden ylänäähän numnun tainuisa 
kumiletku yhdistetään ikaliittimellä. Kumiletkua siir-
rettäessä valuputkelta toiselle on letkun alanään tyh-
jentyminen betonista estettävä, jottei betonivaluun 
pääse ilmaa. Jos rakenteesta puuttuu yläninnan raudoitus, 
voidaan valu suorittaa yhdellä valunutkella, jota siirre-
tään valun edistyniisen mukaan siten, että nutken alanää 
pysyy kaiken aikaa betonin sisässä. 
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(4:45) Vedenalainen betonointi saadaan suorittaa myös "Col- 
crete", "Prepackt" tai muita vastaavia erikoisinene-
telmiä käyttäen hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti. 
4:46 Työsaumat 
Pystysuorat työsaumat on valettava muottia vasten. 
Laudoituksen saa kuitenkin korvata tarkoitukseen soni-
valla teräsverkolla. Rakenteen ulkoinnan muottia vas- 
ten on tällöinkin käytettävä lautaa, jotta työsauman 
raja muodostuu säännölliseksi. Verkko ei saa ulottua 
30 niin lähemmäksi betonin pintaa. Myös vaakasuorissa 
työsaumoissa on suoran rajaviivan aikaansaamiseksi käy- 
tettävä reunoilla n. 50 mm levyistä lautaa. Valvolan 
luvalla tai vaatimuksesta voidaan tvösaumoissa käyttää 
kolmiorimaa, vaikkei sitä olisi suunnitelmissa mainittu. 
Työsauman muotin saa purkaa niin pian kuin se on mandol- 
lista sitoutunutta betonia vahinqoittamatta, yleensä 
aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua valun lonettamisesta edel- 
lyttäen, että betoni on normaalisti kovettuvaa. Ellei 
työsaurna rajoitu esim. kutistumiskaistaan, jonka valulle 
on määrätty tietty aikaväli, on valua nyrittävä jatka-
maan niin pian kuin se on muottien nurkamisen ja työsau-
man käsittelyn kannalta mandollista. 
Sauniapinnasta, jossa betoni on kovettunut, noistetaan 
sementtiliima esim. piikkaamalla tai nukkelilla hakkaa- 
maila. Ellei tämä ole mandollista, on jo ennen työsauinan 
tekoa työsauma varustettava lisäteräksillä ja/tai urilla. 
Vedenpaineen alaisten rakenteiden työsaumoissa on aina kj-
tettävä valvojan hyväksymää metallilevyä tai saumanauhaa. 
Työsaumojen paikan tai rakenteen muuttaminen on käsitel-
tävä suunnitelman muutoksena. 
Vaakasuorista työsaumoista saadaan sementtiliima noistaa 
myös teräsharjalla harjaamalla betonin läykistyttyä eli 
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(4:46) normaalisti 8-10 tunnin kuluttua betonoinnista. Irron-
nut aines poistetaan esim,,vesisuihkua ja pehmeää har- 
jaa käyttäen siten, että kiviainekset ruhdistuvat. 
Työsaumoja käsiteltäessä on huolehdittava siitä, että 
sauman reuna jää ehjäksi ja suoraksi. Ennen valun jat-
kainista on muotit kiristettävä siten, että betonimassa 
ei pääse tunkeutumaan muotin ja aikaisemmin valetun be-
tonin väliin. Välittömästi ennen valua on saumaDinnat 
puhdistettava huolellisesti, jolloin kaikki irtonaiset 
kappaleet on poistettava. Työsauman on annettava kaste-
lun jälkeen kuivahtaa ennen betonin valun aloittamista. 
Vaakasuoran työsauman päältä valua aloitettaessa on 
käytettävä yleensä sementtirikkaampaa ja heinommin 
työstettävää betonimassaa kuin muussa valussa (vrt. 4:43). 
Työsaumaa vastaan tuleva betoni tiivistetään erityisellä 
huolella. 
Valvojan luvalla saa työsaumassa käyttää hidastavaa ii-
säainetta sisältävää betonia. Tällöinkin on työsauma 
rajoitettava muotilla siten, ettei synny kuivumiselle 
alttiita ohuita betonikerroksia. Veden haihtuminen he-
tonimassasta on estettävä esim. peittämällä se tiiviillä 
muovikalvolla. Betonipinnalle ruiskutettavien tai sivel-
tävien jälkihoitoaineiden käyttö tähän tarkoitukseen on 
kielletty. Betonin sitoutuxnista on hidastettava niin 
paljon, että jatkettaessa valua saumakohdasta eri ikäi-
set betonimassat voidaan täryttimellä sekoittaa keske-
nään. Mandollisesti kuivamaan päässeet intakerrokset 
on työsaumasta poistettava ennen uuden massan nanoa tai 
vanhan täryttämistä. Hidastetun kaistan tulee olla niin 
pitkän, että täryttäminen työsaumassa ei vahinqoita, 
esim. täryttimen koskiessa teräksiin, jo sitoutunutta 
normaalia betonia , ja aina vähintään 1,5 m. 
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':47 Betoripintojen käsittely ja jälkihoitc 
Valur. yläpinriat on tasoitettava puulla tai koneellisesti 
hiertäen niin myöhäisessä vaiheessa kuin mandollista. Jäl-
keenpäin tehtävää erillistä hiertckerrc•sta ei sallita. Se-
mentin ja veden käyttö hiertctyön yhteydessä on kielletty. 
Näkyviin jäävien betonipintojen tasaisuuteen ja oikeaan 
muotcon Qfl kiinnitettävä erityistä huomiota. Eristyksen 
alle jääviin betonipintoihin ei saa jäädä vesipusseja eikö 
teräviä särmiä. Viiden metrin matkalla ei saa esiintyä 
12 mm:ä suurempia epätasaisuuksia. Maan alle jäävät raken-
teiden yläpinnat, ainakin pohjaveden pinnan yläpuolelle 
jääviltä osiltaan, on tehtävä n. 1:50 ulospäin kalteviksi 
ja niin tasaisiksi, ettei vesi jää niiden päälle seisomaan. 
Vasta betonoidut pinnat on asianmukaisestj suojattava. 
Erityisesti on betonipinnan kuivuminen estettävä 10 
ensimmäisen vuorokauden aikana. Kastelua ei kuitenkaan 
saa aloittaa, ennenkuin betonin ointa on sitoutunut. 
Kosteuden haihtumjnen voidaan oarernrnin estää oeittämäl-
lä pinta tiiviillä suojakalvolla. Voidaan myös käyttää 
betonipinnalle ennen sitoutumisen alkamista levitettäviä 
jälkihojtoajnejta. Tällaisten aineiden vaikutus sekä 
betoniin että päälle tuleviin kerroksiin (esim. eristvs 
ja päällyste) on selvitettävä. 
Normaaljolosuhtejssa on betoninjnnat oidettävä kosteina 
vähintään 7 vrk. Laudoitettuja nintoja ei yleensä tar-
vitse kastella niin kauan kuin Inuotit pidetään r)aikoil-
laan, ellei lämmitys tai auringonpaiste kuivaa niitä 
liiaksi. Muottien purkamisen jälkeen mandollisesti tar-
peellinen kastelu voidaan korvata hyväksyttävällä kos-
teussulkusivelyllä. 
4:48 Paikkaus- ja korjaustyöt 
Syystä tai toisesta syntyneiden vaurioiden korjaamiseen, 
H pintaviat mukaan luettuna, ei saa ryhtyä ilman valvojan 
lupaa. Työ on tehtävä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 
(4:48) kuhunkin tapaukseen parhaiten soveltuvaa menetelmää 
käyttäen. Soveltuvin osin on noudatettava RIL:n jul 
kaisemia "Betonin korjaus- ja r)aikkausohjeita" (RIL 49). 
Näitä ohjeita on sovellettava myös rakenteisiin jätet-
tyjen aukkojen ja varausten kiinnivaluun. Ns. slarnmais- 
ta ei vaur joiden paikkaamiseen saa käyttää. 
Rakenteen lujuuden kannalta tärkeisiin paikkauksiin ja 
korjauksiin käytettävien aineiden kelnoisuus on todet-
tava työnaikaisilla kokeilla. Tarneen vaatiessa on teh-
tävä myös ennakkokokeet oikean suhteituksen varmistami-
seksi. Näkyviin jäävien osien oaikkauksessa oikean 
värisävyn löytämiseksi on aina tehtävä ennakkokokeita. 
Tarkernmat ohjeet kokeista antaa valvoja. 
Sillan kannen vesieristyksen alle jäävän betonininnan 
paikalliset epätasaisuudet saadaan korjata suhteituk-
seensoveltuvalla betonimassalla, joka on suhteitettava 
kannen betonin lujuutta vastaavaksi. Paikkaus on suori-
tettava mikäli mandollista ejektoimalla mandollisimman 
pian betonimassa jäykistvmisen jälkeen. Jos betoni on 
päässyt kovettumaan, on paikattavista kohdista noistet-
tava sementtiliimakerros. Muutenkin on työssä noudatet-
tava soveltuvin osin työsaumoja koskevia ohjeita (vrt. 
4 : 46) paikkausmassan kiinnitarttumisen varmistamiseksi. 
Samassa yhteydessä saadaan tehdä myös vesieristyksen 
vaatimat nurkkien ja kulmien pyöristykset. 
Veden haihtuminen betonilla paikatuista kohdista on es-
tettävä tehokkaita kosteussulkuja käyttäen. Lujuuden 
kannalta tärkeimmät taikkaukset on nidettävä kosteina 
vähintään 2 viikkoa sekä muut vähintään 1 viikon ajan. 
4:49 Tartunta- ja ankkuriterästen kiinnijuottaminen 
Terästä varten kallioon tai betoniin poratun tai valuun 
jätetyn reiän läpimitan tulee olla n. 1,5 kertaa teräk- 
sen halkaisija. Tehtäessä työ kuivatyönä on reikä ennen 
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(4:49) laastilla täyttöä nuhdistettava paineilmalla, huuhdel-
tava vedellä ja mikäli mandollista kuivattava naineil-
maila puhaltaen. Täyttäminen on tehtävä injektorilla, 
jolloin paineletkun pää Didetään täytön aikana reiän 
pohjalla. Letkua hitaasti ylös nostettaessa jatketaan 
laastin pumppaamista. Tämän jälkeen nainetaan teräkset 
paikoilleen. Suoritettaessa kiinnijuottarninen vedenaiai-
sena työnä, on siitä laadittava suunnitelma, joka on 
esitettävä valvojan hyväksyttäväksi. 
Juotosiaastin vesisementtisuhteen on yleensä oltava=O,50. 
Laastissa voidaan käyttää hienoa runkoainesta, mikäli se 
ei estä terästen työntämistä reiän pohjaan saakka. 
Tartuntojen kiinrdjuottamiseen voidaan kiyttä my 	so- 
pivaa epoksilaastia valmistajan ohjeita noudattaen. 
Jännitettävien ankkuriterästen iniektoinnissa on nouda-
tettava jännitettyjen betonirakenteiden normea (vrt. 
myös 4:46). 
4:5 	Betonin 	ominaisuuksien 	tark-  - 
ka ii u 
4 : 51 Ennakkokokeet 
Betonin lujuuden ja muiden ominaisuuksien kannalta oikei-
den seossuhteiden määrittämiseksi on tehtävä ennakkoko-
keet, ellei aikaisemmin samoilla seossuhteilla valmiste-
tusta betonista saatuja koetuloksia ole käytettävissä. 
Uusien lisäaineiden käyttö samoin kuin nitoisuuksien 
oleellinen muuttaminen edellyttävät aina ennakkokokeita. 
Ennakkokokeiden yhteydessä on selvitettävä mySs sellai-
set betonimassan ominaisuudet, jotka on tarneen tietä 
kuljetusta, valua, tiivistämistä yms. harkittaessa. 
Puristuslujuuden ennakkokoetus suoritetaan betoniraken-
teiden valmistusta koskevien ohjeiden B 8 kohdan 4.2.3.1 
mukaisesti. Koekapnaleet saadaan nuristaa aikaisintaan 
7 vrk:n ikäisinä, jos käytetään normaalisti kovettuvaa 
portlandsementtiä. Muissa tapauksissa vaaditaan, että 
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(4:51) betonj on saavuttanut vähintään 80 % tavoitelujuudesta 
ennen koekappaleiden puristamista. Koekaroaleiden tu-
lee olla kooltaan ja muodoltaan betonin keinoisuuden 
toteamista koskevien ohjeiden B 9 mukaisia. 
Ennakkokokeet betonin oakkasenkestävyyden varrnistaini-
seksi tehdään julkaisun "Betonin säilyvyys" BY 9 luvun 
4 mukaisesti. Ennakkokokeissa määritetään ne betonin 
ominaisuudet, joille suunnitelmassa on asetettu vaati-
muksia. Tehtäessä koekapnaleita suojahuokossuhde- ja 
jäätymislaajenemakokeita varten on massasta määritettä-
vä myös ilmavesisuhde tySnaikaisen laadunvalvonnan ver-
tailuperusteeksi. 
Betonin muitten ominaisuuksien varmistamjseksi tehdään 
ennakkokokeet erikseen vaadittaessa. Kokeissa noudate-
taan virallisen tutkimuslaitoksen tai muun asiantunti-
jan antamia ohjeita. 
Ennakkokokeita tehtäessä ja niiden tuloksia arvostelta-
essa on otettava huomioon, että betonimassan ominaisuu-
det saattavat muuttua kuljetuksen ja muottiinnanon ai- 
kana. 
4:52 Kelpoisuus-ja laadunvalvontakokeet 
Puristuslujuuden toteamiseksj tehdään keinoisuuskokeet 
ohjeiden B9 mukaisesti. 
Pakkasenkestävyyden toteamiseksi tehdään keinoisuusko-
keet julkaisun "Betonin säilyvyys" BV 9 kohdan 5.2 mu-
kaisesti. Näissä kokeissa on määritettävä ne ominaisuu-
det, joille suunnitelmassa on asetettu vaatimuksia. 
Tehtäessä koekappaleita kelpoisuuskokeita varten on sa-
moista annoksita niääritettävä mys ilmavesisuhde ver-
tailua varten. 
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(4:52) Muiden ominaisuuksien kuten vedennitävyyden toteami-
seksi suoritettavista kelooisuuskokejsta mrätään 
kussakin tapauksessa erikseen. 
Kelpoisuuskokeita varten tehtävien koekannaleiden lu-
kumäärä on ohjeen B 9 kohdan 5.1.1 mukainen. Samaan 
arvosteluerään saa lukea vain ne betonierät, joilla 
on oleelljsjlta osiltaan samat aineosat ja seossuh- 
teet. 
Lisäainelaaduiltaan ja -oitoisuuksiltaan 
erilaiset betonit on asetettava eri arvostelueriin. 
Hidastjnta sisältävät betonjerät saadaan kuitenkin 
ottaa samaan arvosteluerään kuin saman lujuusluokan 
betoni ilman hidastinta, jos kelnoisuuskokeita tehdään 
sekä normaalejsta että hidastinta sisältävistä annok- 
sista. 
Arvosteluerät on suunnjteltava siten, että ne sisältä-
vät kokonaisia rakenneosia. Lisäksi on otettava huo-
mioon, että vajaalaatuinen betoni on tarneen tullen 
helpommin ja taloudellisemmin naikallistettavissa, jos 
arvosteluerät eivät ole suuria. 
Puristuslujuuden määrittämiseksi suoritettavia laadun-
valvontakokeita suositellaan tehtäväksi vähintään nuo-
let vastaavien kelpoisuuskokejden määrästä. Koekanpalei-
ta on otettava tiheänimin tySn alkuvaiheessa ja aina sen 
jälkeen kun suhteitusta on muutettu. 
Jokaisen valun alussa ja lopussa sekä aina tehtäessä 
koekappaleita laadunvalvonta- tai kelpoisuuskokeita var-tyc5rr.aalla 
ten mitataan/betonimassan notkeus ja tiheys sekä ilma- 
määrä, jos betonille on asetettu sitä koskeva vaatimus. 
Ilmantäärän perusteella määritetään ilmavesisuhde, jota 
verrataan ennakkokokeiden perusteella saatuun tai suun-
nitelmassa tavoitteeksi asetettuun arvoon. 
Betonin vedenoitävyyden toteamiseksi tehtävistä laadun- 
50 
(4:52) valvontakokeista määrätään kussakin tapauksessa erik-
seen. 
4:53 Koekappaleohjelma ja koetulosten analysointi 
Betonointisuunnitelmaan kuuluva koekanraleohjelma laa-
ditaan kelpoisuus- ja laadunvalvontakokeista erikseen. 
Koekuutioiden lukumäärän laskemista varten merkitään 
taulukkoon valukohteet betonimäär ineen rakenneos i tta in 
järjesteltyinä. Kelpoisuuskokeiden koekapraleiden luku-
määrä ja tunnukset määrätään etukäteen koko tytMn osalta. 
Laadunvalvontakokejssa edetään valukohde kerrallaan. 
Kelpoisuus- ja laadunvalvontakokeissa ei saa esiintyä 
samoja tunnuksia. 
Puristus lujuuden toteamiseks i tehdyistä kelpoisuuskokeis-
ta on laskettava vertailulujuudet ohjeen B 9 kohdan 5.2 
mukaisesti, vrt, myös 4.55. Pakkasenkestävyyden csalta 
todetaan kelpoisuus 5 Y 9:n kohdan 5.2 mukaisesti. Muis-
ta ominaisuuksista sovitaan erikseen. 
Laadunvalvontakokejsson kbekaTDnaleiden lujuuksia ar- 
vosteltava liukuvissa ryhmissä. Vertailuryhmäin on 
yleensä valittava 6 - 12 viimeistä tarkkailtavaa lu-
juus- ja laatuluokkaa edustavaa koetulosta. Uusien koe- 
tulosten saaouessa jätetään vastaava määrä nois vanhem-
masta päästä. Ryhmistä lasketaan hajonta ja vertailu- 
lujuus samaan tapaan kuin kelpoisuuskokeista. 
Korjattaessa suhteitusta laadunvalvontakokeiden nerus-
teella on koetulosten tarkkuus otettava aina huomioon. 
Puristuslujuuden osalta on todennäkinen virhe yleensä 
sitä suurempi, mitä nuorempina koekarrnaleet nuriste-
taan. 
4:54 Valmisbetonin ominaisuuksien tarkkailu 
Koekappaleet betonin kelooisuuden toteamiseksi tehdään 
työmaalla. Niiden lukumäärä määräytyy kohdassa 4:53 esi- 
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(4:54) tettyjen periaatteiden mukaisesti. Ohjeen B9kohdassa 5.3 
mainittu mandollisuus laskea vertailulujuus tyämaa-
koekappaleiden ja valmistuslaitoksessa tehtyjen koe-
kar)paleiden keskiarvojen keskiarvosta edellyttää,että 
työmaakoekaipaleissa enäillyt nuutteet todetaan luo- 
tettavasti eikä nuutteiden syntymistä voida katsoa 
huolimattomuudella aiheutetuiksi. 
Valrnisbetonjn laadunvalvonnasta vastaa valmistaja oh-
jeen B 8 kohdassa 4.2 esitettyjä oeriaatteita ja me-
nettelytapoj a noudattaen. 
Betonimassan ominaisuuksiin liittyviä laadunvalvonta- 
kokeita on tehtävä myös työmaalla tarpeen mukaan. 
Massan notkeus, tiheys ja ilmamäärä on mitattava jo- 
kaisen betonointjkerran alkuvaiheessa ja aina koe- 
kappaleita tehtäessä. Ilmamäärän mittaus on kuitenkin 
tarpeen vain silloin, kun ilmamäärälle tai nakkasen-
kestävyydelle on asetettu vaatimuksia. 
4:55 Lujuuden kehityksen tarkkailu 
Betonin lujuuden kehitystä on tarkkailtava tekemällä 
lmpöti1ahavaintoja rakenteista, jos lämpStilan arvioi-
daan betonin sitoutumis- tai kovettuinisaikana nousevan 
korkeainmaksi kuin + 30 °C tai laskevan alemmaksi kuin 
+ 5°C. Mittauksista on tehtävä yksityiskohtainen suun-
nitelma, jossa on esitettävä mittareiden sijainti ja 
havaintovälit. Tehtyjen lämnötilahavaintojen sekä kel-
poisuus- ja laadunvalvontakokeiden tulosten nerusteella 
voidaan lujuuden kehitystä arvostella esim. julkaisussa 
"Betoninormien selityksiä 1969" (RIL 48b) esitetyllä 
tavalla. 
Jos lämpötilamittauksissa havaitaan, että betonin lämn-
tila on sitoutumisen tai kovettumisen aikana ollut vä-
hintään + 30 °C, on betonin todettava menettäneen nuris- 
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(4:55) tuslujuuttaan kelpoisuuskokeissa normikoekanpaleilla 
saatavaan vertailulujuuteen verrattuna. Ellei tarkem-
pia tutkimustuloksia ole käytettävissä, otaksutaan 
lujuuskadon olevan 5 %, kun maksimilämnötila on + 30 °C 
ja 20 %, kun maksimilämpötila on + 60°C. Väliarvot 
interpoloidaan suoraviivaisesti. Lujuuskadon perusteek-
si tuleva maksimiläxnpötila on yhdestä mittauspisteestä 
saatu suurin havainto. Mittausnisteitä on sijoitettava 
myös rakenteen massiivisimpiin osiin ja lämnötilaha-
vaintoja on tehtävä vähintään 2 kertaa vuorokaudessa 
3 ensimmäisen kovettumisvuorokauden aikana. 
Jos betonin kelpoisuuden toteaminen perustuu rakenne- 
kokeisiin ohjeen B9 luvun 6 mukaisesti, katsotaan läm-
pötilan vaikutusten tulevan jo koetuloksissa huomioon 
otetuksi. Jos betonin maksimilämpötila nousee korkeam-
maksi kuin + 60°C, on betonin kelpoisuus todettava 
rakennekokeilla, ellei työkohtaisesti muusta sovita. 
Samoin on meneteltävä, jos lämötilatarkkailu jätetään 
tekemättä saamatta siihen valvojan lupaa tai lämpötila- 
havainnot tehdään puutteellisesti tai virheellisesti. 
Erikseen määrättäessä tai milloin vaatimus on esitetty 
normeissa, on muottien ja telineiden purkainisalankoh-
dan tai esijännityshetken määräämiseksi tehtävä riittä-
vä määrä vähintään 6 kpl rakenteen yhteydessä säilytet-
täviä koekappaleita. Kerralla uristettavia koekanna-
leita tulee olla vähintään kolme (3). Nämä merkitään 
laadunvalvontaa koskevaan koekanpaleohjelmaan. 
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4:6 	Jännittäminen ja inj ektointi 
4:61 Suunnitelma 
Jännittämisestä ja injektoinnista on laadittava yksi-
tyiskohtainen työsuunnitelma. Se on alistettava valvo-
jan hyväksyttäväksi, ellei sen tarkastamisesta ja hy-
väksymisestä ole toisin määrätty. Samassa yhteydessä 
on selvitettävä työnjohtohenkilösti- sekä mandolliset 
asiantuntijat. Työsuunnitelman rohjana tulee olla sil- 
lan suunnittelijan laatima jännittämissuunniteima. 
Betonityönjohtajan, joka on vastuussa edellä tarkoite-
tun työsuunnitelman laatirnisesta, on varrnistauduttava 
siitä, että sillan suunnittelija on venymiä ja voimia 
laskiessaan käyttänyt oikeaa kitka- ja kimmokerrointa 
sekä ankkurointiljukumaa. Mandollisesti tarvittava te-
lineiden alaslaskemjnen on otettava tvisuunnite1massa 
huomioon. 
4:62 Jännittämjstä edeltävät valmistelut 
Jännittämisen saa aloittaa vain valvojan luvalla. 
Jännittämistä edeltävät valmistelut on suoritettava 
jännitettyjen betonirakenteiden normien (BY 5) ja nii-
den selitysteoksen (BY 6) mukaisesti. 
4 : 63 Jännittäminen 
Jännittäminen on suoritettava ja siitä on tehtävä ny- 
täkirja jännitettyjen betonirakenteiden normien ja 
niiden selitysteoksen mukaan. 
Jänriittämispöytäkirja on tehtävä TVH:n pöytäkirjakaa-
vakkeita n:o 722098, 722099 ja 722100 käyttäen ja se on 
varustettava työnjohtajan, jännitettyjen rakenteiden be-
tcnityönjchtajan ja valvojan nimikirjoitul<silla. 
5L4 
Injektcintia ja sitä edeltävää kanavien vesihuuhtelua 
(4:63) ei saa aloittaa eikä uudelleen jännittmistä estäviin 
toimenpiteisiin ryhtyä, ennenkuin jännittmistyi on 
hyväksytty. 
4:64 Injektointilaasti 
Injektointilaastin valmistus ja sillä tehtäv9.t kokeet 
suoritetaan jännitettyjen hetonirakenteiden normien 
mukaisesti. 
4:65 Injektointi 
Injektointi suoritetaan jännitettylen betonirakentei-
den normeissa esitetyllä tavalla. 
Injektoinnista on pidettävä p -Sytäkirjaa, johon on mer-
kittävä mm: 
- laastin kokoomus 
- ennakkokokeiden tulokset 
- selvitys kelpoisuuden toteamisesta 
- käytetyt sekoitus- ja injektointilaitteet 
- maksimipaine injektoitaessa 
- ilman, rakenteen ja kylmänä vuoclenaikana mys massan 
lämoötilat 
- päivämäärät 
- allekirjoitukset ja 
- huomautukset. 
4:66 Muita ohjeita 
Ankkurikolot ja mandolliset jälki-injektointireiät on 
paikattava sekä mandolliset betonointiviat kCriattava 
kohdassa 4:48 annettuja ohjeita soveltuvilta osiltaan 
noudattaen. 
Jänneterästen kelpoisuuden toteamista ja asennusta kos- 
kevat ohjeet ja määräykset on sisällytetty kohtaan 4:3. 
(4:66) Kiinnitarttuneiden jänneterästen irroituksen saa suo-
rittaa vain valvojan tarkastarnan suunnitelman mukaisesti. 
4:7 	Telinejden 	ja muottien 	nurka- 
mi nen 
Muotteja ei ole syytä pyrkiä nurkamaan heti betonin saa-
vutettua ohjeen B8 kohdassa 3.3.2 edellytetyn lujuuden, 
ellei siitä ole työnjärjestelyn kannalta huomattavaa 
etua. Muotit estävät nimittäin tehokkaasti kosteuden 
haihtumista betonin ninnasta. 
Kantavien telineiden purkamisajankohtaa määrättäessä on 
betonin keskilujuuden lisäksi kiinnitettävä huomiota 
myös rakenteen heikoimrnin kovettuneisiin kohtiin. Ellei 
purkamisen ajankohtana esiintyvän kuormituksen ja suun-
nittelukuormjtuksen suhdetta sekä rakenteelle telineiden 
purkamisesta aiheutuvia lisärasituksia tarkemmin selvi-
tetä, on betonin keskilujuuden telineitten nurkamishet-
kellä yleensä oltava vähintään 90 % suunnittelulujuudes- 
ta. Hiipumisen vaikutus muodonmuutoksiin on myös otettava 
huomioon. 
Ennen telineitten kantavien osien nurkamista on varmis-
tauduttava siitä, että kantavissa rakenneosissa ei ole 
sellaisia betonointjvjrhejtä tai muita vikoja, jotka 
voivat olla rakenteen kestävyvden kannalta vaarallisia 
tai jotka on muista syistä korjattava, ennenkuin kanta-
vat tehneet poistetaan. 
Jännitettyjen rakenteiden kantavat tehneet saa nur-
kaa vasta sen jälkeen kun jännittmistyö on hyväksytty. 
Tehineiden ja muottien rurkamiseen on aina saatava vai-
vojan lupa. Ty6 on tehtävä suunnitelmailisesti. Teline- 
suunnitelmassa mainittuja tai sillan suunnittelijan an-
tamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. 
Viimeistelyn yhteydessä on rnuottilaudoituksen jätteet 
poistettava, sideteräkset noistettava tai katkaistava. 
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(4:7) Sideteräksien ympärillä oleva muoviputki voidaan iät-
tää paikoilleen ja reikä täyttämättä betonilla, mikäli 
siitä relästä ei ole haittaa esim. vesivuodon muodossa. 
Reikä peitetään esim. tavallisella korkilla. Sideteräk-
set, joiden ympärillä ei ole muovioutkea, katkaistaan 
piikkaamalla 30 mm syvyinen kolo, jonka ninta jätetään 
karkeaksi. Kolo täytetään muun betonin värisellä beto-
nimassalla. Sidelantjat ja naulat on noistettava tarkoin 
betonininnoilta. Sellainen täytteenä käytetty solumuovi 
tms., jonka väri erottuu selvästi betonin väristä tai 
siitä on muuta haittaa, on noistettava näkyviin jäävis-
tä saumoista. 
4:8 	Betonipintojen verhoukset 
4:81 Tavallinen kiviverhous 
Tavallinen kiviverhous tehdään kuvan n:o 2 mukaisesti, 
ellei siltasuunnjtelmassa ole toisin mainittu. Verho-
ukseen käytettävän kiven tulee olla hyvälaatuista tasa- 
väristä graniittia ja värisävyltään mieluummin vaaleata. 
Kivien korkeuden tulee olla 300 - 500 mm ja niiden r)i-
tuuden yhtä suuri tai suuremni kuin niiden korkeus ja 
vähintään 400 mm. Samaan kerrokseen tulevien kivien 
korkeudet eivät saa vaihdella enemnää kuin ± 5 mm. Pys-
tysaumat on asetettava vähintään 200 mm limittäin. Jos 
kivet ovat saman mittaisia, on saumat nyrittävä sijoit-
tamaan alemmassa kerroksessa olevien kivien keskikoh-
dalle. 
Näkyviin jäävät pinnat saavat olla raakahakattuja, nää- 
asiassa käsittelemättömiä, rosoisia nintoja, joiden 
reunat ovat samassa tasossa tai noudattavat muuta suun-
nitelmassa määrättyä muotoa. Em. saumaustason alanuo-
lelle ulottuvia kuopoia ei sallita. Tason ylänuolelle 
kohoavan pinnan, kopin, kohoumat saavat olla enintään 
50 mm. Poran jälkiä tms, ei sallita (vrt. RT 302.3/l9'3). 
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(4:81) Saumapintojen on oltava hienoniikattuja tai ristirää-
tahi pukkelihakattuja, aste 1, jolloin sallitaan enin-
tään 10 mm syvyisiä kuoppia tai karkeasahattuja (vrt. 
RT 302.3/1963) . Saumanintojen on oltava suoria. 
Asennettaessa kiviä paikoilleen on saumoissa käytettävä 
20 x 25 min saumausrimoja. Saurnat on tiivistettävä si- 
ten, ettei betonia sanottavasti tunkeudu saumasta. 
Paikoilleen jäävinä kiiloina saadaan käyttää esim. 
teräs-, betoni-, rnuovi- ja kivikannaleita. Kivet on 
tuettava valupainetta vastaavasti. N. 400 - 500 mm oit-
kiä tartuntateräksiä Ø 15 on oltava vähintään 4 kol 
kiveä kohti ja niiden keskinäinen etäisyys enintään 
1 000 mm. 
Ennen betonointia on kivien betonia vasten tulevat pin-
nat ja saumat puhdistettava huolellisesti. Valusaumolen 
välin tulee yleensä olla vähintään kaksi kivikerrosta. 
Betonoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sii-
hen, että betonimassa tunkeutuu saumarimoihin saakka. 
Betonin kovetuttua poistetaan saurnarimat ja tämän jäl - 
keen suoritetaan puhtaaksisaumaus betonilaastilla. 
Veden korkeuden vaihteluille ja aallokolle alttiissa 
pinnoissa on laastissa käytettävä lisähuokostusainetta. 
Työn aikana on kivet suojattava ja tarvittaessa valun 
päätyttyä puhdistettava. 
4:82 Sileä kiviverhous 
Sileä kiviverhous noikkeaa edellisessä kohdassa seloste- 
tusta tavallisesta kiviverhouksesta seuraavissa kohdissa 
- Näkyviin jäävät kivininnat on käsiteltävä hakkaarnalia 
samalla tavalla kuin saurnapinnat kohdassa 4:R1. 
- Tartuntaterästen on oltava $ 22 mm ja niiden keskinäi- 
nen etäisyys saa olla enintään 500 mm. 
4:83 Muut verhoukset 
Mandolliset muut verhoukset esitetään suunnitelmassa. 
4:84 Muita ohjeita 
Virtapilareiden kiviverhotut jäänsärkilät voidaan nila-
ria betonoitaessa erottaa työsaunialla muusta rakentees-
ta ja valaa jälkeenpäin kiviverhousniirustuksen osoit-
tamalla tavalla kerroksittain. Työsaumojen käsittelyssä 
on noudatettava kohdassa 4:46 annettuja ohjeita. TyF-
saumojen paikat määrää valvoja, ellei niitä ole merkitt' 
piirustuksiin. 
4:9 	Elementtjrakenteet 
leneottjrakertejden osalta noudatetaan erikseen jul-
kaistua sillanrakennustöiden yleisen tyse1ityksen osr 
ukleenttirakenteiden yleinen työselitys 1973". 
	
5: 	TERÄSRAKENTEET 
5:1 	Yleistä 
5:11 Suunnitelmat 
Siltasuunnitelmassa esitetään yleensä teräsrakente iden 
valmistusta ajatellen vain kokoonpanopiirustukset. Kaik- 
kien osien tarkat mitat ja ainevaatimukset esitetään 
mainituissa piirustukeissa ja/tai osaluetteloissa. Val-
mistajan asiana on laatia mandollisesti tarviteemansa 
osapiirustukset. 
Valmistajan on laadittava yksityiskohtainen asennussuun-
nitelma ja esitettävä se hyväksyttäväksi ennen asennus-
työhön tai sen valxnisteluihin ryhtymistä. 
5:12 Toleranssjt 
Sellaiset rnittatoleranssit, joita siltasuunnitelmassa ta.i 
yleisessä työse].ityksessä ei. anneta, on valmistajan itsen-
sä määritettävä. Osien mittatarkkuus on valittava raken-
teen lujuuden, toiminnan ja kokonaismittojen asettarnien 
vaatirrwteri muIaisectj. 
Niiden mittatolerarissien osa ita, joita ei muuten ole mää-
ritelty, noudatetaan soveltuvin osin SFS 3200 "Teräsra-
kenteiden suunnitteluchjeet" kohtien 4.27 ja 4.46 ohjeita. 
513 NornTit 
Työssä on suunnitelman ja yleisen työselityksen ch€ lia 
noudatettava suomalaisia normeja ja s.tadardeja. Näiden 
puuttuessa käytetään soveltuvia ulkomaisia rnääräyksiö, 
joista on kuitenkin sovittava kussakin tapauksessa erik-
seen. 
52 	Terösajneet 
5:21 Yleiset laatua ja valmistusta koskevat vaatimukset 
Laatuvaatimukset ovat j äljempänä mainituin poikkeuksin 
sen normin mukaiset, jonka mukainen on laatumerkintä pii-
rustuksessa. S.iltasuunnitelmassa ja/tai muissa asiakir-
joissa voidaan kuitenkin aineiden laatuvaatirr.:uksjsta rnäö-
rätö toisinkin. 
Hitsattaviiri rakenteisiin tarkoitetun teräksen tulee ol-
la tiivistettyä. Normaalien rakenneteräslaatujer. lisäksi 
voidaan kantaviin rakenteisiin käyttää myös ns. säänkes-
tävää terästä edellyttäen, että rakenteen käyttöcicsuh- 
teet ovat kyseiselle teräslaadulle sopivat. 
Teräksen pinnan laatu tulee olla käyttötarkoitus huomioi-
den riittävän hyvä. Teräksissä ei saa esiintyä korroksel-
lisuutta, säröjä eikä haitallisia epötasaisuuknia. 
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5:22 Kelpcisuuden tcteaminen 
1. Yleistä 
Ennen tyn aloittamista on teräsaineiden käyttökelpci-
suus csoitettava tehtaan ainestcdistuksilla ja mandolli-
sula lisäkokeilla. Lähetyksen tulee olla siten enitelty, 
että. lähetysasiakirjojen ja teräskappaleisiin teItyjen 
merl<intöjen perusteella voidaan yksikäsitteisesti todeta, 
mitä sulat.usta mikin kappale on. Puutteellisesti merkityt 
kappaleet voidaan hylätä tai vaatia niistä jokainen erik-
seen kokeiltavaksi 
Ellei suunnitelmassa muuta vaadita, tulee kantaviir1 raken-
teisiin käytettävistä teräksistä esittää SFS 3:n mukainen 
ainestodistus 2V. Merkitykseltään vähäisiin rakerteisiin 
tai niiden csiin käytettävieri terästankcjen kelpcisuus 
vcidaan todeta myös tunnusvärien avulla. 
2. Lisäkokeiden ottaminen 
Jos teräs ei ainestodistusten perusteella täytä sille ase-
tettuja vaatimuksia, terästen merkinnät ovat puutteelli-
sia tai suunnitelmassa on erikseen vaadittu, otetaan te-
räksistä norrrien tai muiden työssä noudatettavien asia-
kirjojen edellyttämä määrä lisäkokeita. Koevarat en täl-
löin tilattava ylipituuksina. Erillisiä koepaloja ei hy-
väksytä. Myös valukappaleissa on koevarat otettava huo-
rLiccn. 
Kcekappaleet merkitään valvojan läsnäcllessa ja varuste-
taan hänen määräämällään tunnuksella. Valmistaja saa i- 
rottaa koekappaleet ja työstää niistä normien mukaiset 
koesauvat. Kokeet. on suc•ritettava virallisessa tutkimus-
laitoksessa tai valvojan läsnäollessa rnuua].la edellyttäen 
kuitenkin, että v.m. tapauksessa käytettävistä laitteis-
ta voidaan esittää viralliset vakaustodistukset. 
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(5:22) Yieens.i suoritetaan vastanct t,ckokeita norme issa iirnoi-
tettu määrä. Erityisistä syistä saattaa kuitenkin suu-
rempil<in koerräärä osoittautua tarpeelliseksi, esim. jos 
toirrituserän tasalaatuisuutta on aihetta epäillä. Nii- 
teillä ja ruuveilla ym. erikoiscsilla sucritettavien kG-
keiden lukumäärä määrätään kussakin tapauksessa erikseen. 
On varauduttava siihen, että levy- ja muototeräksillä 
voidaan tehdä seuraavat lisäkokeet: 
- vetokoe 
- taivutuskoe 
- iskukoe, mikäli normeissa tai muissa asiakirjoissa on 
esitetty iskusitkeysvaatimus 
- spektraaii- tai Quantovacanalyysi jokaisesta veto-
kckeen koesauvasta, samasta levystä kuitenkin vain 
yksi ja samasta sulatuksesta enintään kolme koetta 
sekä 
- hitsausmenetelmäkoe, jcs normeissa tai muissa asiakir-
joisra niin määrätään. 
5:23 Kokeiden suoritus ja tuloksille asetettavat vaatimukset 
Kck€et suoritetaan suomalaisten standardien tai DIN -
tai SIS-normein mukaisesti, ellei toisin sovita. 
Spektraali- tai Quantovacanalyysissä on todettava ai-
nakin seuraavat alkuaineet: 0, Si, Mn, S, P, Cr, Gu, 
Al, V ja Ti. Typpi (N) määrätään märkäanalyysinä pis-
tokokein, jos norxneissa on ilmoitettu 8ille sallittu 
enimmäismäärä. 
Mikäli jokin kokeista ei anna hyväksyttävää tulosta, 
suoritetaan kaksi uutta koetta eri kappaleista. Mo-
lempien uusintakokeiden tulee täyttää vaatimukset. 
Kappale, josta on saatu vaatimukset alittavia tulok-
sia hylätään, vaikka muu erä hyväksyttäisiinkin uu- 
sintakokeiden perusteella. Siinä tapauksessa, että 
on perusteltua syytä otaksua ensimmäisen kokeen 01- 
leen virheellisen, voi tämän uusiminen samasta kappa-
leesta tulla kysymykseen. 
. . 
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5:3 	'ionepaja- 	ja 	asennustyötk 
kosl<evia 	määräyksiä 
5:21 	Uloslyönti, oikaisu ja leikkaus 
Osia rritattaessa cn otettava huorriccn rr:ittariauhan l 
tila- ja ominaiskorjaukset. Ellei tcisin mainita, anne- 
taan piirustuksisa mitat teoreettisessa asennuslärnpötilas-
sa +20 °C. Hitsauksen aiheuttaiaa kutistumista ei ole otet-
tu huomioon piirustuksissa, ellei siitä ole erikseen rrai-
nittu. Kutisturnisvara en rräärättävä kokemusperäisesti 
Oikaisu ja leikkaus on suoritettava siten, että osiin ei 
synny Faitallisia jäninityksiä tai lujuutta heikentäviä 
lovia. 
5:32 Niittaus 
Ueikiä porattaessa tai kaavettaessa on osat kiinnitettä-
vä toisiinsa liikkurrattomasti. Niitatuissa rakenteissa 
kiinnityshitsien käyttö kielletty. Ennen niittausta on 
vastakkain tulevat pinnat puhdistettava ja maalattava 
kertaalleen pchjarraalilla. 
5:33 	I-iitsaus 
Nitsaustyötä saavat suorittaa vain amnTattitaiteiset, hit-
sauskokeen hyväksyttävästi suorittaneet hitsaajat. Eri-
tyisesti automaattisten hitsauskojeiden käyttäjien tulee 
olla ammattitaitoisia. Vain valvcjan luvalla saa toisar-
voisten saumojen hitsauksessa käyttää hitsaajia, jotka 
eivät ole suorittaneet Li. tai sitä paremman luokan koe-
hitsausta. Työntekijöiden luckkaseivitykset en pidett- 
yö jatkuvasti ajan tasalla. 
Hitsauspaikan tuJee olla sucjattu sateelta, lumelta ja 
tuulelta . Työkappa ben tai ympäröivän ilmari lärrpötilan 
ollessa alle -5 °C ei hitsausta saa suorittaa ilrr:ari val- 
vojan lupaa. Edellytyksenä luvan saarriselle on, että hit- 
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(5:33) sauspaikka ympäröidr kokcnaan tai osittain sucjuksel-
la, käytetään esilärnmitystä tai ryhdytään muihin tarpeel-
ilsiir) toimenpiteisiin. Joka säällä on huclehdittava sii-
tä, että silloitettava tai hitsattava sauma on hitsauk-
san ail<arja kuiva ja phdas ja että käytettävät puikot. ovat 
s:ivia. Hitsaus on suoritettava siten, että hitsauksesta 
aiheutuvat jnnitykset jäävät mandollisimman pieniksi. 
Hitsauspuikot on valittava perusaineeseen ja työhön 
soveltuvaati. Ohuiden puikkojen käyttöä on vältettävä, 
jos karkenemista on odotettavissa olosuhteiden, aine- 
paksuuksien ja/tai aineen lujuuden johdosta. 
Kaikki hitsit tarkastetaan silmämääräjeesti. Pättj-
liitoksista otetaan röntgenkuvja. Ellei suunnitelmas-
sa joittenkin saumojen osalta määrätä täydellistä ku-
vausta, suoritetaan pistokoekuvaus standard in SF8 
2373 mukaan siten, että n. 10 % hitseistä tulee ku-
vatujksi. 
Röntgenkuvat arvostellaan IIW-(Internatjonai Inatitu- 
te of Welding) luokittelun mukaan. Siltarakentejega 
vaaditaan vähintään luokka 4 eli sininen. Hitsikuvun 
tulee olla tasainen ja sileä. Haitalliset epätasai-
suudet on korjattava hiomalla. Pienahitsien tulee ol-
la tasakylkisiä, ellei piirustuksissa toisin mainita. 
Tie- ja vesirakennuehallituksen luvalla voidaan rönt-
genkuvaus korvata ultraääni- tms. tutkimuksella. 
5:3'i Kitkaliitokset 
Työssä noudatotaan soveltuvin osin SFS-standardin 32C0 
"Terärakentidn cuunritteluchjeet 1 974! kohdan 4 .33 
ohjeita. 
Liitospinnat on yleensä aina hiekkapuballettava. Puhdi- 
(:34) tucartrufL tee 	I.'uH toi sitP porerr:pi ruotsalaisen 
standardin SIS 055900 luokituksen mukaan 0114 ja rasva 
on poistettava liucttirnillafeneen hiekkapuhal]usta. Valvc-
jan luvalla saadaan piencrnrrät ja väberrmän rasitetut lii-
tokset puhdistaa ter'äsraepuhalluksella tai liekkiharaval-
la. iljyri ja rasvan lisäksi on myäs maali poistettava 
il:ctt.imiliu enn. lieI:1:iRäsittelyi. 
Pult.in reikiä ei siltarakerteissa saa tehdä puristanLalla 
ellei erikseen selvitetä menetelmän soveltuvuutta. oment-
tiavaimet cn virallisesti kalibroitava käytettävillä vään-
törnomentjn arvoillaVertaileva tarkistaminen on sucritet-
tava päivittäin. 
Paineilmalla toimivien kiristyslaitteiden asetusarvot 
on määrättävä virallisessa tutkimuslaitoksessa suon-
tettavilla kokeilla, joissa käytetään rakenteeseen tu- 
levia pultteja ja mitataan suoraan niiden venymä ja 
sitä kautta esijännitysvoima. Tällainen määritys on 
tehtävä aina työn alussa ja tämän jälkeen vähintään 
kerran vuodessa. Päivittäin tarkistetaan em. laitteil-
la kinistettyjen pulttien (vähintään 3 kpl) kireys ka-
llbroidulla momenttiavaimella. 
Kitkaliitosta ei saa panna kiinni, ennenkuin vai-
voja on tarkistanut, että kosketuspinnat on käsitelty 
määräysten mukaisesti. Myös pulttien esijännitystä 
tarkistettaessa tulee valvcjan olla läsnä. 
5:35 Kuljetus ja asennus 
Kuljetusta varten on rakenneosat tuettava ja suojatta-
va siten, ettei niihin aiheudu haitallisia muodonmuu- 
toksia ja etteivät ne likaannu sillä tavalla, ettei 
niitä voida täydellisesti puhdistaa. 
Osia siirrettäessä on tarkoin harkittava, mihin kob-
t 1 in nosto- tai tukilaitteet kiinnitetään. Nostolenk- 
kien kiinnittämiseen ja lisäreikien tekemiseen on saa-
t ava työnvalvojan lupa. Edellytyksenä on, että toimen- 
pite ?t eivät heikennä rakenteen lujuutta. Kiinnityshit-
sien jäljet on aina hiottava tasaisiksi. 
(5:35) Työmaalla hitaattavat saumat on ilmoitettu suunnitel-
massa. Suunnitelmasta poikkeavia hitsauksia saa suorit-
taa vain tie- ja vesirakennuahallituksen luvalla. Lu-
van saaminen edellyttää mm., että olosuhteet hitsat-
taessa ovat kohdan 5:33 mukaiset. 
(5:35) Ellei asiasta toisin sovita, on rakenne koeasennettava 
joko tehtaalla tai siltapaikan läheisyydessä ennen lo-
pullista paikoilleen panoa. Liitokset on pyrittävä so-
vittamaan tässä vaiheessa lopulliseen asentoonsa, jol-
loin niitin- tai pultinreiät voidaan porata lopulliseen 
kokoonsa. Joka tapauksessa on osia paikoilleen asennet-
taessa huolehdittava siitä, että rakenteislin ei jat-
kosten kohdille muodostu taitteita eikä niihin synny 
jännityksiä, joita suunnitelmassa ei ole otettu huomioon. 
Jos osat on puhdistettu ja pohjamaalattu ennen asennusta, 
on maalauksen rikkoutumista työn aikana varottava. Maa-
lattujen osien upottaminen pitemmäksi ajaksi suolatto-
maan veteen ja lyhytaikainenkin kaetaminen meriveteen 
tai teollisuuden jätevesiä sisältävään veteen on kiel-
letty. Punottuja teräsköysiä ei saa upottaa puhtaaseen-
kaan veteen. 
5:4 	Puhdistue 
5:41 Yleistä 
Tätä työselityksen kohtaa on noudatettava puhdistettaes-
sa uusia teräerakenteita maalausta, kuumasinkitystä tai 
muuta korroosionsuojausta varten sekä kitkaliitosten 
kosketuspintoja käsiteltäessä. Vanhoja rakenteita puh-
distettaessa on määräyksiä noudatettava soveltuvin osin. 
5:42 Rasvan poisto 
Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan rasvat, öljyt, ym. 
niihin verrattavat epäpuhtaudet, joko orgaanisilla 
liuottimilla tai ko. aineisiin vaikuttavilla pesuaineil-
la. (Vrt. myös kohta 5:34) 
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5:43 Hiekkapuhallus 
Kaikki maalattavat pinnat on puhdistettava ennen maa-
lausta hiekkapuhaltamalla. Paksuinpien ruostekerrosten 
irrottamiseesa tulee lisäksi käyttää apuna ruostehakkua 
ja kaavinta. Mikäli joidenkin yksityisten osien hiekka-
puhaltaminen on erityisen vaikeasti järjestettävissä, 
voidaan sallia käytettäväksi myös liekkipuhdistusta ja 
teräeharjausta jäljempänä esitetyin vaatimuksin. 
Puhalluksessa käytetään kuivaa, puhdasta hiekkaa, jon-
ka raekoko on n. 1 mm maksimiraekoon ollessa 1,5 mm. 
Puhdistusasteen vertailussa käytetään SIS 055900:n 
(IVA) mukaista asteikkoa. Puhdistustyön tarkkuus tode-
taan välittömästi ennen maalaustyön aloittamista ver-
taamalla puhdistettua pintaa em. normissa esitettyi-
hin valokuviin. Mikäli osapuolet pitävät tätä vertai-
lutapaa liian tulkinnanvaraisena, voidaan puhdistaa 
yksi tai useampia n. 50 x 50 cm 2 kokoisia teräslevy-
jä vertailupinnoiksi. Vertailulevyt on säilytettävä 
kuivassa ja lämpimässä huonetilassa, jossa ruostuinis-
ta ei tapandu. Tarpeen vaatiessa on tehtävä uudet ver-
tailupinnat. 
Teräepinto jen ruosteenpoistoaste riippuu oleeli ises- 
ti teräspinnan ruostumisasteesta ja käytettävästä 
maalityypietä. Puhdistusasteen ja tavan määrittelee 
työnvaivoja käytettävät maalit valmistaneen tehtaan 
suosituksen perusteella. Aiempaa puhdistusastetta 
kuin Sa 2 ei siltarakenteissa kuitenkaan hyväksytä. 
Jo maalattuja pintoja on varottava vahingoittamasta 
hiekkapuhallukselia. Samoin on estettävä puhallushie-
kan lentäminen vastamaalatuille pinnoille. 
Hiekkapuhailuksen veroiseksi katsotaan puhallus te-
räs- tai vastaavilla muilla kestävillä rakeilla. 
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Snkestvästä teräknestä tekdyt rakcr:teet jätetään yi€en-
sä maalaarnatta. T1iöin ne on käsiteitävä kevyeliä hiek-
kapuhailukselia teräksen pinnan tasaisen värisävyn var-
mist.arriseksi. Jos säänkestävästä teräksestä tehty raken-
ne jätetään ruaalaamatta, on alapuoliset betonirakenteet 
tarvittaessa suojattava teräksestä työn aikana irtoaval-
ta "ruostchiiseeita" 
5:44 Liekkipuhdistus 
Tämän puhdistusmeneteirnän Päyttö on rajcitettu (Vrt. koh-
ts 5:45). 
Puhdistus tapahtuu happi-asetyleeniliekillä sopivaa 
poltinta käyttäen. Suositeltava happiylirnäärä on n. 
30 %. Liekillä puhdistettaessa on erityisesti varat-
tava, ettei kuumuus vahingoita puhdistettavaa raken-
netta. 
Polttirnien kuljetusnopeus ja käsittelykertojen luku-
määrä on valittava puhdistettavien kappaleiden koon ja 
ruosturnisasteen mukaan. Paksujen ruostekerrosten pois- 
tamisessa tulee käyttää lisäksi ruostehakkua ja kaa-
vinta. Jätteet poistetaan teräeharjalla, kitkaliitok- 
sissa pehmeällä teräsharjalla tai sitä vastaavalla. 
Huolellisesti suoritetun liekkipuhalluksen voidaan 
katsoa vastaavnpuhdistusastetta Sa 2. 
Liekkipuhdistuksen jälkeen ei maalausta saa suorittaa 
yleensä lämpimämmälle pinnalle kuin +70°C. Erikoismaa- 
leja käytettäessä on syytä neuvotella lämpötilasta 
maalin valmistajan kanssa. 
5:45 Teräsharjaus 
Tätä puhdistusmenetelmää saadaan erikoisluvalla yksi-
nään käyttää vain poikkeustapaukeessa, jos hiekkapu-
hallusta tai liekkipuhallusta ei ole mandollista suo-
rittaa. Sen sijaan hiekkapuhalluksen jälkeen syntynyt 
ne. lentoruoste saadaan yleensä poistaa teräeharjalla. 
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(5:1i5) Teräeharjaus on suoritettava mandollisimman perusteel-
lisesti. Puhdistusaste on St 3. Teräsharjauksen yhtey-
dessä on mandollinen vaissihilse poistettava muilla me-
netelmillä. 
5:46 Kemiallinen ruosteen poisto 
Ne. ruosteen muuttajien käyttö on sallittua vain tie- 
ja vesirakennuehallituksen luvalla. Menetelmää voidaan 
käyttää vain sellaisissa kohteissa, joiden puhdistami- 
nen muilla menetelmillä tuottaa kohtiuttomia hankaluuk-
sia ja kustannuksia. Tapahtuvaa kemiallista reaktiota 
on voitava hallita myös kysymykseen tulevissa työmaa- 
olosuhteissa. Ennen maalausta on käsitelty pinta puh-
distettava huolellisesti terästä ja inaalikalvoa vahin-
goittavista jätteistä. 
5:47 Puhdietetun pinnan säilyminen ja suojaaminen 
Puhdistus- ja maalaustyö on niin ajoitettava, että ul-
kona poutasäällä voidaan maalata puhdistetut pinnat 
8 tunnin kuluessa puhdistamisesta. Kuivisea sisätilois-
sa voidaan sallia pitempikin aika, ei kuitenkaan enem-
pää kuin 24 tuntia. Joka tapauksessa on pohjamaalaus 
suoritettava ennenkuin näkyvää ruosteen muodostumista 
on havaittavissa. 
Kitkaliitosten osalta noudatetaan niitä koskevia mää-
räyksiä. 
5:5 Maalaus 
5:51 Maaliaineet ja kerroepaksuudet 
Työssä on käytettävä hyväksyttäviä maali- ja kittiai-
neita. Tarpeen vaatiessa on niiden laadun ja käyttö- 
kelpoisuuden selvittämiseksi suoritettava kokeita. 
Maaliyhdistelmällä tarkoitetaan kaikkien tietyn kohteen 
suojaukseen kuuluvien maalien muodostamaa kokonaisuut-
ta. Maaliyhdistelmää valittaessa on otettava huomioon: 
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1) maalityyppien soveltuvuus siltamaalaukseen (koe tea 
ilma, pohjamaalin säänkestävyys, ym.), 2) kaikkien maa-
likerrosten soveltuvuus käytettäväksi päällekkäin (liuo-
tuskyky, kuivuminen , kiinnitarttuminen ym.). Yleensä 
pidetään suotavana, että käytetään saman valmistajan 
maaleja kaikissa kerroksissa. Ehdotetun maaliyhdistel-
män hyväksymiseen vaikuttavat aikaisemmat kokemukset 
sekä luotettavat tutkirnustulokeet ja selostukset maa-
lien koostumuksesta ja vaikutustavasta. 
(5:51) Maaliyhdistelmän eri kerrosten tulee värisävyltään poi- 
keta toisistaan työn valvonnan helpottamiseksi. 
Maalauksen kokonaiskalvonpaksuusvaatirnus riippuu mm. 
paikallisista olosuhteista ja käytettävästä maaliyhdis-
telmästä. Yleensä on kuivan maalikalvon kokonaispaksuu-
den oltava 	140 )1ID. 
Maaliyhdistelmään kuuluvien yhtenäisten maalikerrosten 
lisäksi suoritetaan helposti ruostuvien kohtien vah-
vistaminen. Tällaisia kohtia ovat nurkat, kulmat, va-
paat reunat ja hitsisaumat sekä niittien ja pulttien 
kannat. Nämä kohdat on siveltävä ohentamattomalla poh-
jamaalilla. Työ soveltuu yleensä tehtäväksi ne. paik-
kamaalaukeen yhteydessä. Kitkaliitoksissa on vahvista-
minen suoritettava kuitenkin välittömästi kiristämi-
sen jälkeen. 
Raot, jotka eivät peity maalilla, kitataan. Kitin tu- 	 - 
lee olla erityisesti ko. tarkoitukseen soveltuvaa 
(mm. sopivaa käytettäväksi valittujen maalilaatujen 
kanssa). 
Niitti- ja sovitepulttiliitoksissa maalataan vastak-
kain tulevat pinnat kertaalleeri pohjamaalilla. Kitka-
liitoksien kosketuspinnat on suojattava huolellisesti 
maalaustyön aikana. 
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5:52 Maalausty5 
Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. hrityi-
seeti on varottava kasteesta tai kuurasta märkien pin-
tojen maalaamista. Puhallushiekan jätteet ym. roakat 
on poistettava tarkoin pölynimurilla tai muulla tehok- 
(5:52) kaalla tavalla. Pinnan lämpbtilan tulee olla maalityy - 
pille sopiva. 
Maaliyhdistelmän eri kalvot on levitettävä joko sive-
* 	lemällä tai sivuilmatonta korkeapaineruiskutusta käyt- 
täen. Ruiskumaalaukaesea on tarkoin otettava huomioon 
• 	maalien myrkyllisyys ym. seikat. 
Maalaustyötä saadaan suorittaa vain poutasäällä tai kui-
vaasa tilassa. Ilman ja maalattavan kappaleen lämpöti- 
lan tulee yleensä olla 	+5°O sekä ilman suhteellisen 
kosteuden 	80 %. Maalien valmistajan antamia ohjeita 
maalausolosuhteista on noudatettava. 
Suhteellinen kosteus on tarkistettava maalaustyön ai-
kana joka päivä ja lisäksi päivittäin säänvaihteluista 
riippuvan tarpeen mukaan joko tiedustelemalla lähimmäl-
tä säähavaintoasemalta tai käyttäen työmaaolosuhteieiin 
sopivaa ilman suhteellisen kosteuden mittauslaitetta, 
psykome triä. 
Maaliaineita ei yleensä saa ohentaa. Tarpeen vaatiessa 
voidaan kuitenkin hyväksyä ohentimen käyttö maalin val-
mistajan suosittelemassa suhteessa. On suotavaa, että 
maalin menekistä neuvotellaan valmistajan kanssa ja 
että sitä työn aikana jatkuvasti tarkkaillaan. Pohja- 
maalaus voidaan suorittaa joko tehtaalla tai siltapai-
kalla. Mikäli teräarakenne joutuu esim. asenriuetyön 
johdosta olemaan pitemmän aikaa ilman peiteinaalia, 
on käytettävä ne. säänkestävää pohjamaalia. 
Asennustyön ja kuljetuksen aikana naarmuuntuneet koh-
dat on puhdistettava ja paikkarnaalattava huolellisesti. 
Pohjamaalaus on suojattava mandollisimman pian peite-
maalilla. 
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5:53 Maalaussuunnitelma ja tarkastukset 
Hyvissä ajoin ennen tyin aloittamista on laadittava 
suunnitelma maalaustyöstä. Suunnitelmasta tulee käydä 
ilmi mm.: 
- käytettävät maaliaineet 
- puhdistustyön suoritustapa ja -paikat 
- maalaustyön suoritustavat ja -paikat sekä käytet-
tävät välineet ja laitteet ja 
- aikataulu sekä selvitys sen soveltuvuudesta konepa-
jatyöri ja asennuksen edistymiseen. 
Naalaustyötä ei saa aloittaa, ennenkuin valvoja on 
tarkastanut ja hyväksynyt pinnan puhdistuksen. Aina en- 
nen uuden maalikerroksen levittämistä on valvojan 
tarkastettava ja hyväksyttävä edellinen maalikerros, 
samoin palkkaus- ja vahvistussivelyt. 
Ilman lämpötilasta ja suhteellisesta koeteudesta on 
tehtävä päivittäin merkirmät työpäiväkirjaan, samoin 
suoritetuista tarkastuksista. 
Edellä ilmoitetut maalikalvon paksuudet tarkoittavat 
arvoja, jotka voidaan mitata sähköisellä maalikalvon 
paksuuden mittauslaitteella, eleometrillä tai muulla 
magneettisella mittarilla lopullisesta rakenteesta. 
Mitattaessa tulee maalikalvon olla kuiva. Mittaukses- 
sa voidaan käyttää myös muita va1ojan hyväksymiä 
mittauslaitteita ja -menetelmiä. 
5:6 	Sinkitys 
5:61 Kuuinasinkitys 
Teräsrakenteiden ja -laitteiden kuumasinkityksessä 
noudatetaan soveltuvin osin etandardia SF5 2765. 
Sinkkipinnoitteen paksuuden tulee täyttää seuraavat 
vähimmäjsvaatjmukeet: 
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(5:61) 
1 Ainevahvuus 	Pirroitteet 	paksuus 
	
0 - 1 mm 	Zrk 35C 	50 im 
1 - 5 mm 	Zr.1 	420 6C pm 
> 5 mm 	Zrk 5CC 	7C 
Ruuveissa ja muttereisea, joiden 0 > 9 min tulee sink-
kipinnoitteen paksuuden olla Znk 375 (55 )im). Tätä 
ohuempien ruuvien ja muttereiden tulee olla ruostumat-
tomasta teräksestä. Sinkittyjä osia ei saa hitsata. 
Relät ja leikkauspinnat, jotka rikkovat kuumasinkityk - 
sen, on DinnoitettaVa ruiskusinkityksellä (Metoo-ruis-
kutus tai vastaava), muulla hyväksyttävllä kylmäsinki-tysmenete1mäll tai sykiokautsusidesine isella sinkki-p5lymaali1la. Pinnoitteen paksuuden tulee olla vihin-tiin sama k- uin kuumasinkityksen. 
5:62 Muut sinkitysmerietelmät 
Ruiskus inki tyksen ja elektrolyyttisen sinkkipinno it-
teen käyttö edellyttää hyväksyttyä sinkityesuunnitel-
maa. 
5:63 Muita määräyksiä 
Betonin sisään valettavat teräarakenteiden osat yleen-
sä saa sinkitä. Rakenneosat, joiden tartunnalla beto-
niin on suuri merkitys, tulee jättää betonin sisään 
jääviltä osiltaan kuitenkin sinkitsemättä. Rajakohdas- 
sa on sinkitys ulotettava n. 5 cm betoriin sisään. 
Sinkittyjä osia ei saa hitsata eikä työstää, ellei se 
ole suunnitelman mukaan välttämätöntä. Vioittunut pin- 
ta on korjattava SFS 2765 kohdan 10 mukaisesti. 
5:65 Sinkityn pinnan riiaalaaminen 
Jos sinkitys näkyvissä pinnoissa, esim. kaiteissa, 
tulee väriltään haitallisen epätasalseksi tai ruostu-
minen on alkanut, on nämä pinnat maalattava kuitenkin 
ottaen huomioon, mitä teräsjohteen pintakäsittelystä 
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(5:65) ja vrisivysti. Ofl erikseen mr5tty tai tullaan mramn. 
Sinkityn pinnan maataamiseen saa kytt 	vain siihen tarkoi- 
tukseen kehitettyj maaleja (vrt. 	:31). Sinkkipinta on puh- 
distettava liuottimella rasvasta ja lia.sta ja vesipesulla 
la hara]la sinkkisuoloista ennen maalausta. Ruoste pOiSLE'-
ion maa] ja 	al:nistajan ohjeiden mukaan. 
	
6: 	PUURAKENTEET 
6:1 	Yleistä 
Rakennettaessa puusta joko pysyviä tai väliaikaisia ra-
kenteita on ensisijaisesti noudatettava RIL:n laatimia 
puurakenteiden normeja ja liimapuukannatteiden valmis-
tusta ja laadun valvontaa koskevia ohjeita sekä VTT:n 
ohjeita rakennussahatavaran lujuuslajittelua varten 
(VTT:n tiedotus n:o 93), 
Pysyvillä rakenteilla tarkoitetaan puurakenteiden nor-
meissa vähintään 2 vuotta keetävään käyttöön aiottuja 
rakenteita sekä kaikkia rakenteita, joita kuormittaa 
pääasiassa henkilökuorma. 
6:2 	Rakennusajnee t 	ja -tarvikkee t 
6:21 Puutavara 
Rakennepuutavaran tulee vastata suunnitelmassa esitet-
tyä lujuusluokkaa. Ellei sitä ole ilmoitettu, on silta- 
ja telirierakenteiden kantaviin osiin käytettävä vähin-
tään lujuusluokkaa T 30. Ellei asianmukaisesti leimat-
tua puutavaraa ole käytettävissä, on puutavaran luokit-
telu ja merkintä annettava kokeneelle henkilölle työ-
maalla tehtäväksi. Sahatavaran lajittelussa on muussa 
suhteessa noudatettava soveltaen sitä koskevia ohjeita. 
Missään pysyviin rakenteisiin tulevassa puutavarassa 
ei saa olla jäljellä kuorta. 
Pyöreän puutavaran tulee olla havupuuta. Pyöreän kuusi- 
puun käyttö muualla kuin paaluiria saattaa tulla kysy_ 
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(6:21) mykseen, mikäli voidaan varnistautua, ettei puun kierocn-
tuminen aiheuta rakenteen kantavuudelle tai muodolle hait-
taa. 	ahatavarar' tu]ee olla rnänty. 
Pysyy isc rakenteissa sohatavarar tulee olla pci nekylläs-
tettyä ja pyöreäri puutavaran joko paine- tai puserruskyl-
lästettyä. Kyllästykseen on käytettävä luotettavaksi tun-
nettua lahorisuoja-ainetta. Puutavaran säilytyksen ja kos-
teussuhteiden tulee olla kyllästämisen kannalta mandolli-
simman edullisia. Huonosti kyllästettyä puuta ei saa käyt-
tää pysyvissä rakenteissa. Kirjavuuden välttämiseksi tu-
lisi aluorakenteen olla kauttaaltaan samalla aineella kyl-
lästettyä. 
On huomattava, että kreonccttiöljyllä kyllästetystä puus-
ta saattaa lämpimällä säällä tihkua kyllästysainetta, joka 
tahrii alapuoljsia rakenteita. 
Pysyvien rakenteiden liimapuukannattimina saa ktyttää ai-
noastaan L-rrerkillä varustettuja ns. leimattuja kansat-
timia, jotka on valmistettava liimausluokkaan 0. 
Vanerin tulee olla säänkestävää rakenrevaneria, joka la-
hcsucjataan esim. kyllästysaineella sivelernällä. 
Niin sanotun muovipuus käyttö voi tulla kysymykseen vain 
tie- ja vesirakennusliallituksen luvalla kustakin rakeri-
teesta erikseen annettavan ohjeen mukaisesti. 
6:2k Netalliosat 
Pultit, rnuttcrit, aluslevyt sekä muctcteräsosat. 
Pultin halkaisija on sillanrakennuksessa yleensä vähin-
tään 16 mm. Pultin pienin halkaisija on 10 mm ja se tu-
lee kysymykseen lähinnä yhdistettyjeri sauvcjen liitoksis-
sa. Pyöreän puutavaran liitoksissa käytettäviin pulttel-
hin on tektävä reilusti standardipituutta pitemmät kier-
teet 
76 
(6:22) 	Pultt ieri asennuksen ja a lus levyjen suhteen viitataan pen- 
rakenteiden rornien anar1ornajsiin kohtiin 
Pait it , mutterit , aluslevyt ja rnuototeräsosat ruostesuc-
atiari kunrracirVityknel]ii kohdan 5:61 mukaan. 
ria alat 
Pysyvissii rakentaJana suc.sitellaan käytettäväksi sinkit-
tyjä naulcja. Nau]aliitoksissa pitää olla vähintään 2 
riaulea. 
Narnrra s levyt 
E'ysyvisnä rakenteissa tulee harunaslevyjen olla tehokkaa 1- 
Ja suoja-aineella (sinkki, kadmiurr) päällystettyjä. Eri-
tyisesti on pidettävä huoli siitä, että hampaat uppcavat 
täydellisesti puuhun. 
	
6:3 	Liittärninen 
6:31 	Pulttaus 
Kaikki pulttiliitokset on tehtävä siten, että niitä voi-
daar. myöhemmin kiristää. Heiät on perattava pultin pak-
suuden mukaan ilman väljyyttä. Samalla pultilla yhteen 
liitettävät osat perataan samalla kertaa. Fultit on ki-
nistettävä niin, että alusievyt painuvat puuhun n. 1 rrm. 
Kiristys or tarkistettava ensi kerran n. 6 ja toisen ker-
ran n. 15 kuukauden kuluttua valmistumisesta. 
6:32 Naulaus 
Vaikka suunnitelmassa ei olisi esitetty naulauskaavicita, 
naulat on sijoitettava syiden suhteen lcrnittain siten, 
että. halkeaniisvaaraa ei ole. 
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6:3 	Liitokset 
Liitokset on tehtävä erityisellä huolella. Osat on. sovi-
tettava tarkasti toisiaan vasten varsinkin punistetuis- 
sa liitoksissa. Rakenteen lujuuden kannalta tärkeissä 
liitoksissa ei saa käyttää täytteenä ohuita kiiloja tai 
lastuja eikä puristetuissa liitoksissa yleensäkään sel-
laista suunnitelmaar kuulun]atonta täytettä, jossa punis-
tus tulee syitä vastaan kohtisuoraan. Puristettujen raken- 
reosier jatkckset en sovitettava tarkasti keskeisiksi. 
Paalvjen ja niiden siteiden risteyskohdissa puut cn lii-
tettävä tiukasti toisiinsa pultilla. Tällöin on vältet-
tävä puiden loveaniista ja tarvittaessa käytettävä täytet- 
tä. 
6:4 	P uutavara 	eri 	rakenteissa 
Paalutukisiltojen tukipaalujen valinnassa, mitoituksessa 
ja lyönnissä on ncudatettava paitsi puuncruien, pchjara- 
kennuksen normien ja lyöntipaalutusohjeiden myös tämän 
työselityksen kohdan 3:41 määräyksiä. 
Pyöreästä puusta tehtävät kannattajat on sahattava tai 
veistettävä kandelta sivulta. Ne on asetettava siten, 
että aina rinnakkaisten kannattajien tyvi ja latva ovat 
vierekkäin. 
Taivutetuissa rakenteissa on lujempi, ts. paremmin vetoa 
kestävä syrjä pantava vetopuolelle, joka cn kaksitukisis-
sa palkeissa kannattajar alapinnassa ja ulckkeissa sekä 
jatkuvien pa]kkien tukien kohdalla kannattajan yläpinnas-
sa. Leiniatussa sahatavarassa on lujempi syrjä osoitettu 
leirnalla. Muusta puutavarasta on lujempi syrjä etsittävä 
työn aikana. Cksia ym. vikoja on vetopuolella mandolli- 
suuksien mukaan vältettävä. Taivutetuissa palkeissa ei 
saa olla sanottavaa käyristyrristä. 
rt 
(6:) Vetorasitukseri alaisissa rakerneosissa on kytettvä mah-
dollisirnrrar vi.rheetöntä puuta. Oksakasauturr.at  cvat erittäin 
haitallisia. Mandollisten pienehkjer. vikojen tulee olla 
:Jymrret:ri;est i ja hajalleen cijoittuneita 
Puristukuella rauitetuissa rakenneosissa on käytettävä rnah-
dollisimnan suoraa puutavaraa. Puun keskiviivan poikkeami-
nen sucrasta viivasta saa olla korkeintaan 0,5 /c mittaus- 
pisteiden välisestä etäisyydestä. Muita kuin suunnitehnan 
edellyttämiä lovia tai niihin verrattavia heikennyksiä ei 
sallita. 
	
6:5 	2yrjälarkkukansi 
6:51 	Hakertarninen 
Syrjälankkukansi nauiauksi.neen tehdär. suunnitelman mukaan. 
Puutavaran kosteus rakennusaikana saa olla korkeintaan kos-
teustilan II mukainen. Puutavara cn varastoitava siten, 
ettei se pääse kastumaan ennen naulausta. 
Lanl<kujen jatkoksista pitää vähintään puolet olla tukivä-
lin reunirr.rraisten kolmannesten alueella, eikä niitä mie-
lellään saa sijoittaa keskimrräisen kc]rranreksen kohdalle. 
Jatkokset on porrastettava siten, että vierekkäisten jat.-
kosten väli on v2iintään 30 cm. 
6:52 Suojaus 
Lahoamista vastaan ei painekyllästetystä puutavarasta 
tehtyä kartta vcida lisäsuojata milJään peittävällä ker-
rokseJ.la, koska tällaiset kerrokset jcko eivät ole vesi- 
tiiviitä tai eivät pysy sellaisina. Suojausta liukkaut-
ta ja kuluniista vastaan ei saa suorittaa ilman tie- ja 
vesirakernusliallituksen lupaa. Tie- ja vesiraken.nushal-
litus antaa kussakin, tapauksessa päällysteohjeen erik-
seen. 
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6:6 	Valrrisosarkerteet 
Valniscsarakenteilla tarkoitetaan tässä työselity<ses-
sä, tehtaassa tai vastaavissa olosuhteissa valmistettuja 
nakerteita, eli yleensä liirnapuukannattimia 
6:61 	Liirnapuukarnattirnien laatuvaatirnukset 
Puuaineksen ja liimaukser yleinen laaduntarkkailu suori-
tetaan tehtaalla. Vastaanottajan on silti syytä erityi- 
sesti varmistaa, että asi7aan kuuluva delamincintikoe 
(säärkestävyyskce) on tehty. Lisäksi liimasaumat tarkas-
tetaan silmämä.äräisesti palkkien päitten läheltä, uloimmat 
saurnat koko pit uude itaan. 
Karinattiuien pintaluckkana on karkeahöyläys. Tämä mer1it-
see, että viimeistelytyöstässä ainakin 50 % pirinasta tu-
lee höylätyksi. 
Kannattimien mitcille saljitaan seuraavat toleranssit: 
- pituus . 10 mm 
- korkeus 	1 % 
- leveys 	2 % 
- sivukäyryys ± 1,5 
- pystykäyryys ± 1,5 O/ 	esikorotuksen lisäksi, 
mittapituus ^  2 rm. 
6:62 Liimapuukanr!attimien käsittely 
Palkit on varastoitaessa sucjattava sateelta, kuit.:ia 
niin, että ne pääsevät hyvin tuulettumaan. Ne on sijoi-
tettava n. 30 cm korkei].le alustoille, joiden tulee olla 
niir. suorat, että vääntyminen ja kierostumninen väitetään. 
Krecsccttikyllästeisten pa ikkien sucjaaminen sateelta ei 
ole välttämätöntä, mutta on suotavaa, että ne varastoi-
daan auringon paisteelta sucjattuna työn aikaisen tahraa-
vuuden vähentämiseksi. 
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(6:62) 	Pal1keja on käsitelttävä varovasti, jotta väitetään 
pintojer ja erityisesti oärmier vahingoittuminen. Nos-
toissa on käytettävä rnieluirnrrin rostcvöitä tai -köysiä. 
Teräsvaijereita käytettäessä palkit on suojattava nosto-
kchdista erityisen huolellisesti. 
Mikäli palkkien kansilankutusta vastaan tulevat yläreu-
nat eivät ole keskenään samassa linjassa, on tasaaminen 
tehtävä höyläämäilä, ei missään tapauksessa ohuita täyt-
teitä käyttämällä. 
	
6:7 	Lahcr:tcrjcntatoimenpiteitä 
Paineky liästetyn puutavaran sa haus- ja höy lyskohdat 
tulee sivellä painekyilästyksiin käytetyllä lahontor-
junta-aineella 
Työnaikaisilla toimenpiteillä on mandollisuuksien mc-
kaan ja suunnitelmien sallimissa rajoissa vältettävä 
puuosien sijoittamista siten, ettei ilma pääse vapaasti 
kiertämään niiden ympärillä. Puuosia ei saa peittää bi-
tumihuovilla tai vasta.aviila. Jos sillan kansi käsittää 
Lseampia lar.kkukerrcksia, on vair pääilimrnäinen kerros 
tehtävä tiiviiksi. 
Kannelta on vesi johdettava pois siten, ettei se vain 
alla olevien kantvien rakenteiden päälle. 
6:8 	Fuucsien 	pirtakäsittely 
Paine kyllästetystä puutavara:ta tehtyjä raker:te ita ei 
yleen 	naalata. 
Rakenneosat, joihin nopea kosteudenvaiht.eiu saattaa ai-
heuttaa haitallista halkeilua, suojataan lakkauksella 
tai muulla sopivalla tavalla. Yleisimpiä suojattavia 
kohtia ovat liimapu.isten pa]kkisiltojen reurakarnetta-
jien ulkosyrjät, jotka lakataen kolmeen kertaan uretaa- 
nilakalla. 
Krecsocttikyliästeistä puuta ei pintakäsitellä. 
1 
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7:1 	Y 1 e i s t ä 
EritetLävJt pinnat ja eristystapa esitetään siltasuun-
riitelmassa. Eristystissä on soveltuvin osin noudatet-
tava eristysaineiden ja -tarvil<keiden valmistajien an-
tarnia ohjeita. 
Asfalttipäällysteiden teossa on ncudatettava soveltaen 
päällystystöiden työselitystä (TVH 732802) 
7:2 	Bitumisivelyt 
7:21 	Kyirrä biturnisively 
Kylmän sivelyr. tarkoituksena cn parantaa eristyskerrck-
sen tai päällysteen tarttuvuutta sekä lisätä eristys-
kerroksen vahvuutta. 
Eristysaineena on yleensä käytettävä bitumiliuosta 
Bi 20/85 b tai vastaavaa tartuketta sisältävää bitumi-
iluosta. 
Kylmäsivelyyn on käytettävä liuosta 0.3.. .0.5 kg/m 2 . 
Eristysaine on levitettävä tasaisesti joko sivelemällä, 
harjaamalla tai ruiskuttamalla . Eristettävien pintojen 
3 	 tulee olla puhtaita ja kuivia. Lämpimänä vuoder.aikana 
saa betcnipinnat eristää aikaisintaan viikon kuluttua 
betcnojnnista. Ilman erikseen annettavaa lupaa ei kyl-
rnää sivelyä saa tehdä, jos rakenteen tai ilman länpö-
tila on alle ± O °C. Kylmän sivelyn on cltava kuiva, en-
nenkuin sen päälle levitetään kuumaa bitumia. 
7:22 Kuuma bitumisively 
Kuurnaan sivelyyn käytettävä bitumi on B-85/ 140. Sively- 
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lämpätilari tulee olla n. 2C0 ° C. Kerrospaksuus on pyrit-
tävä saarraar mandcilisirnrnan tasaiseksi. Ainemerekin on 
oltava vähintään 1,5 kg/ff 2 . Biturnia ei saa ifyöskään 
käyttää liian runsaasti , jolloin se saattaa näkyville 
pinr.oille pursutessaan ja valuessaan tai joihinkin koh-
tim kasaantuessaan olla ulkcnäön tai suojabetonin kes-
tävyyden kannalta haitaksi. Tämä on otettava erityises-
ti huorricon tehtäessä eristystöitä kylmällä sää].lä, jol- 
loin alusta on tarvittaessa varovasti lämmitettävä. 
	
7:3 	Kos te us e r is ty kse t 
7:31 Käyttöala 
Betonipinrialle tehtävää kcsteuseristystä käytetään tii-
vistämään mandollisesti syntyviä hiushalkearria. 
Eristettävät pinnat ja eristystapa esitetään suunni-
telmassa. 
7:32 Yksinkertainen kcsteuseristys 
Yksinkertainen kcsteuseristys käsittää yhden kylmän ja 
yhden kuuman bitumisivelyn. 
7:33 Kaksinkertainen kcsteuseristys 
Edellisessä kohdassa mainitun lisäksi tulee tcinen kuurra 
bitumisively 
7:4 	Vesi - ja 	v edenpaine-eriStyk- 
set 
7:41 Bitumimattoeristys 
Eristettävä betcr.ipinta on tasoitettava huclella (vrt. 
4:47 ja 4:48) . Pysty- ja vaakapintojen kuirnat on pyris- 
1 
. 
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tettävä vähintään 50 mm säteellä ja pystynurkat siten, 
että bitumimatto taipuu niissä rurtumatta 
riutykueen tulee a lhaa ita lukien ueuraaat kerrckset 
- kylmä biturnisively 
- kuuma biturnisively 
- lasikangasbiturnirrattc ML 500/4200, jossa luku 500 
tarkoittaa tukikerroksena olevan lasikankaan nimel- 
lispainoa g/m ja luku 4200 tuotteen nirrellispainca 
Eitumimatto painetaan kiinni kuumaan biturriin. Sivel-
lyn bitumin lämpötila ei saisi tällöin sanottavasti 
aUttaa em. sivelylärripötilaa. Maton länpötilan on cl-
tava levitettäessä vähintään 200C. Jyrkkiä taivutuksia 
tehtäessä on käytettävä paikallista kuumennusta. Mat-
tokaistat on limitettävä vähintään 1OC mm pituussuun-
taan ja 150 mm pcikkisuuntaan veden juoksusuunta huo-
miocncttaen. KLurran bitumin sivelymäärän tulee olla 
niin runsas, että mattorulla puristaa bituniin pieneksi 
aalloksi. aukirullattaessa ja ettei ilmakuplia jää vä-
liin. Saumat liimataan kuumalla bitumilla ja saLmakch-
dat sivellään vielä päältäpäin kertaalleen kuumalla 
biturriifla. 
7:42 Mastiksieristys 
Jos suunnitelmassa on määrätty sillan kansi eriutet - 
täväksi mastiksieristeellä, noudatetaan julkaisun HIL 
91 b "Tekniset ohjeet sillan eristyksestä ja asfaltti-
päällystyksestä 1975" kohdan 5.13 ohjeita. 
7:5 	T e r ä s t e t o r. i k a n t i s e n 	s 1 1 1 a n 
sucjabetoni 
- 
Suojabetonikerrcksen vahvuus on 50 mm ja sen raudoitukse-
na käytetään 	6 	'' 150 A 400 H tai betoniteräsverkkoa 
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5 	150 B 500 V tai njitd vastaavaa vaivojan hyväk- 
symKä ra udoitosta , ei loi uuunnite massa toisin mainita 
Suojabetoriin käytettävän betcnin lujuusluokka on K 35. 
Sen laatuluckka on sama kuin päällysrakenteen betonis-
sa. Kiviaineksen maksimiraekoko saa olla korkeintaan 
20 mm. Fetoni on suhteitett.ava siten, että fillerin rnä-
rä jää mandollisimman pieneksi. Betoni on suhteitettava 
mandollisimman jäykäksi, 5...10 °VB. Tiivistyksessä tulee 
käyttää tasotärytintä. 
E3etonimassassa on käytettävä lisähuokoistusainetta si-
ten, että betonin ilmavesisuhde on vähintään 0,25, ellei 
suunnitelmassa ole esitetty suojahuokcssuhdevaatimusta. 
Ilmamäärä mitataan aina työpaikalla ja sen on olatava 
vähintään 5,5 %. Vesirnäärä voidaan ottaa suhteitukses-
ta, ellei tarkempaa mittausmenetelmää ole käytettävissä. 
Ilmamäärä on mitattava kohdasta 4:52 poiketen vähintään 
jokaisesta bet onikuormasta 
Suojabetcnin pinta on tasoitettava puulla tai kcneel-
liisesti hiertäen. Suurin sallittu epätasaisuus 5 rn 
matkalla, on 10 rrm. Pinnan vaaituksella todettu keski-
määräinen pcikkeaminen suunnitelman irukaisesta tasosta 
saa olla enintään 	10 mm ja suurin rritattu poikkeama 
enintään 	20 mm. Suojabetonin päälle kaadettu. vesi ei 
saa jäädä seisomaan painanteisiin, vaan sen tulee vir - 
rata pois. Suojabetonia ei saa tehdä mistään kohdasta 
enempää kuin 20 mm teoreettista paksummaksi eikä obuern-
maksi kuin 40 mm. Keskimääräinen paksuus ei saa olla 
enempää kuin 15 mm suunnitelman rrukaista suurempi. 
Valon jälkeen niin pian kuin mandollista on rucjabe-
tonin pinta suojattava ja pidettävä kosteana 1 - 2 
viikon ajan ( Ks. kohta 4:47) 
Muilta osin noudatetaan soveltuvin osin kohdassa 4: 
annettuja ohjeita. 
. 
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7:6 	Kannen 	pällysteet 
7:61 Ajoradan asfalttipäällyste 
7:611 Suojabetcnin sisältävä rakenne 
Ellei siltasuunnitelmassa tai rr.uissa työssä nou.datet-
tavissa asi.akirjoissa toisin määrätä, tulee ajoradal-. 
la suojabetonin päälle seuraavat päällystekerrckset: 
1 . Liirraus kerros 
Kylmä biturnisively kohdan 7:21 mukaan, 1.un suoja-
betoni cn kcvettunut vähintään 14 vrk. Käytettävän 
biturniliuoksen tulee olla asfalttipäällysteen lii-
maukseen scpivaa. 8iturniliuosta Bl-20/85b levite-
taan O,.2 kg/rr.. 2 
2. Päällystekerrokset 
PääJlystekerrckset tehdään RIL 91 b:n koldan 5.14 
mukaisesti. Päällyste tehdään suunnitelman rrul<aan 
joko vilkasliikenteisen sillan (kuva 14) tai vähä-
liikenteisen sillan (kuva 15 tai 16) päällysteenä. 
7:612 Suojabetoniton rakenne 
Suojabet.onittoman eli mastiksieristeellä eristetyr. sil-
lan ajoradan asfalttipäällyste tehdään RIL 91 b:n koh-
dan 5.13 mukaisesti. Päällyste tehdään suunnitelman 
mukaan joko vilkasliikenteisen sillan (kuva 1 tai 2) 
tai vähäliikenteisen sillan (kuva 3 tai 4) päällystee-
nä. 
7:62 Jälkakäytävän ja pyörätien asfalttipäällyste 
7:621 Suojabetor.ir. sisältävä rakenne 
Päällyste tehdään RIL 91 b:n kohdan 5.14 mukaisesti. 
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Kulutuskerros voidaan tehdä jcko valuasfaltista VA 12/70 
(kuva 17) tai aefalttibetoni::ta Ab 12/70 (kuva 18) 
7:622 5uojabetonitcn rakenne 
ucjabetonittoman eli mastiksieristeellä eristetyn jal-
kakytävän ja pyörätien päällyste tehdään RIL 91 b:n 
kohdan 5.13 mukaisesti. Kulutuskerrcs vcidaan tehdä 
jcko valuasfaltista VA 12/70 (kuva 5) tai asfalttibe-
tonita Ab 12/70 (kuva 6). 
7:623 uita ohjeita 
Ellei jalkakytävää tai pyörätietä ole mitoitettu ajo-
neuvckucrmaale, on massa levitettävä käsityönä ja käy-
tettävä tiivistykseen tärylevyä, käsijyrää tai kevyt-
tä staattista enintään 1 ,5 tonnin painoista vaissijy-
rää. Vanhcja siltoja päällystettäessä ja muissakin eri-
koistapauksissa on jyrän suurin sallittu paino määrät-
tävä kussakin tapauksessa erikseen. Päällysteen pinnan 
cn cltava tiivis ja sileä. 
7:63 Teräsbetonikantisen sillan ajoradan betcnipäällyste 
Tehdään suunnitelmassa esitetyllä tavalla 
7:6L Teräs- ja puukantisten siltojen päällysteet 
Teräskantisten siltojen päällysteet tehdään siltasuun-
nitelman mukaisesti. Työssä noudatetaan lisäksi RIL 91 
b:n kohdan 5.2 ohjeita. 	 * 
Puukantister siltojen osalta noudatetaan 1chdan 6:52 
mukaista kytäntöä. 
7:65 Saumat 
Suunnitelmassa esitetyt päällysteen saumat tehdään 
RIL 91 b:n kohdan 2.7 mukaisilla saumanauhcilla tai 
saumausmasscilla kyseisessä kohdassa annettuja ohjei-
ta noudattaen. Saumausaineiden tarttuvuuden varmista- 
miseksi saumapintoihin on pintojen esikäsittelyssä 
ja saumaustyössä lisäksi tarkoin noudatettava saurras-
aineen valmistajan ohjeita. 
7:7 	Muita 	ohjeita 
Mikdli suojabetonin päälle tulee tien sitornattomia 
tai sidottuja päällysrakennekerroksia, jatkuu tien 
päällyste sellaisenaan sillan yli. 
Kaikissa eristys- ja päällystyön vaiheissa on tarkoin 
varottava likaamasta näkyviin jääviä betoni- ja teräs- 
pintoja bitumiaineilla. Mandollinen kcsteuseristys maan- 
vastaisissa betonipinnoissa on icpetettava 200 -300 mm 
maarpinnar: teoreettisen rajan alapuolella. äkyvi iri jää.-
neet. biturniroiSkeet ym. on poistettava sopivilla liuotti-
milla ja huuhdcttava rursaalla vedellä. 8uuremrat pinoat 
on hiekkapuhallettaa. 
Enistyskerrcsten rikkoutuminen cr työn aikana estettävä. 
Jos asfalttipäällysteen teko viivästyy, suojabetonin 
vaurioituminen on estettävä tilapäispäällysteellä, jo-
ka voidaan tehdä dijysorEIsta , savisonasta tai laudasta 
Mastiksieristeistä siltaa ei saa ottaa väliaikaiseen 
käyttöön ennen asfaittipäällysteen tekoa. 
8: 	EFIKCIS0S1T 
	
8:1 	Laakerit 	ja 	nivclet 
8:11 	Piirustukset ja aineet 
Yleensä laakerit ja nivelet tehdään suunnitelmaan liit-
tyvien yksityiskohtapiirustusten mukaan. Erikoislaake-
reista, jotka tehdään valmistajan suunnitelman rrukaan, 
annetaan vain tilausta ja suunnittelua varten tarvitta-
vat tiedot. 
II 
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Teräslaakerien aineita, vastaanottoa, valmistusta se-
kä puhdistus- ja maalaustyötä koskevat scveltuvin osin 
narrat. ctjeet ja määräykset kuin teräorakenteita yleen- 
Erikoislaakereiden ainetta ja rakennetta koskevat vaa-
timukset ovat yleensä valmistusmaassa annetun käyttölu-
van mukaiset. Siltapaikalla vallitsevat ilmasto- yrr. 
käyttöolosuhteet on kuitenkin otettava laakereiden 30-
vultuvuutta arvosteltaessa hueeloen. 
Nivelissä käytettävän bitumihuovan on oltava lasieris-
tyshuopaa EL 5C/2000 tai vastaavaa. Huopakerrckset on 
liimattava alustaansa ja toisiinsa kuumalla bitumilla. 
Betonipintoihin tulee sitä ennen vielä kylmä bitumisi-
vely. Huorr'! Tämä märäys ei koske teräsbetonisten laat-
tasiltojen maatukien ja päällysrakenteen saurnan 3-ker-
taista bitumihuopaa, jonka huopia ei liirnata alLstaansa 
ja töisiinsa kuumalla bitumilla. 
8: ii 	Lea kereiden asE utarineri 
Ennen laakereiden asemasta on todettava, että ne ai-
neicien ja valmistuksen suhteen täyttävät niille asete-
tut vaatimukset. 
Laakereita asenrettaessa on otettava huomioon pääl-
lysrakenteen liikkeet, jotka johtuvat betonin kutis-
tumisesta ja hiipumasta sekä lämpötilaercista. Suuris-
sa silloissa saattaa myöskin päällysrakenteen taipumi-
sesta aiheutua laakereihin sillan suuntaista liikettä, 
joka on otettava huomioon. Esijännitetyissä rakenteis-
sa on otettava hucnioon myöskin kirrmoinen kokoonpuris-
tuminen. Laakereiden tulee olla keskeisessä asennos-
saan, kun siltaa kuormittaa orriapaino ja lämpötila on 
0 0C. Ns. laakeriennakkc ilmoitetaan yleensä suunnitel-
massa. 
Teräs- ja elementtisiltojen laakerilaattoja ei yleen-
s saa jucttaa kiinni ennenkuin pällysrakenne on kc-
konaisuudessaan asennettu paikoilleen. Paik2lla valet-
tavissa betonisilloissa 1aakerilaatat vaietaan norriaa-
liti kiinni ausrakenteisiin, ennenkuin päällysraken-
ne betcnoidaan. Laakerit on asennettava tarkoin suun-
nitelmassa esitetyllä tavalla, koska laakereiden vir-
heellisestä asenncsta saattaa aiheutua huorrattavja ii-
särasituksia laakereille ja päällysrakenteelle. 
Ellei siltasuunnitelmaan sisälly erityisohjeita laake-
reiden kiinnittämisestä, on työn suorittajan itse har-
kittava, mitä aineita ja työtapaa on tarkc'ituksenmukai-
sinta käyttää. Urakalla rakennettaessa ehdotukselle on 
saatava valvojan hyväksyminen. Juotettaessa laakereiden 
alalaattoja kiinni a]usrakenteisiin on huolehdittava 
siitä, että laatan alusta tulee ehdcttomasti täyteen. 
Tarkoitukseen voidaan käyttää betonia tai erityisiä ku-
tistumattomia alustavalumassoja. 
8:13 Muita ohjeita 
Asennuslevyt ja -pultit ym. vastaavat apulaitteet cr 
pcistettava mandollisimman pian laakereiden kiinnittä- 
misen jälkeen. Työn aikana on myöskin huclehdittava 
siitä, että mainitut laitteet eivät estä sillan liiket-
tä (vrt. 4:61). 
Laakereiden ja nivelten teräsosat puhdistetaan raepu- 
halluksella asteeseen Sa2 ja pohjamaalataan kahteen ker'- 
taan l.yijymönjällä tai vastaavalla. Peitemaalaus suori-
tetaan myöskin kahteen kertaan teräsrakenteihin soveltuvil-
la maaleilla. Kuivan maalikalvon kokonaispaksu.uden or cl-
tava vähintään 140 pm. Pchjamaalikerrokset korvataan ruis-
1<usinkityksellä Znr 80 - SES 3107 suunnitelman sitä edel-
lyttäessä. Pinnan puhdistusasteen tulee tällöin olla Sa3. 
Viimeisen kerroksen värisävy on yleensä harmaa tai alumii-
nin värinen (vt.5:5). 
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Liul'u- ja vieriutäpinnat j2ttLiän naalaamatta. Ne 20-
sitellään tarkoitukseen sopivalla vettä hylkivällä voi-
teluaineelia, jolla tulee lisäksi olla korroosiota estä-
!iä crriina isuuksia 
KL:milevylaakereiderl osa ita on neudatettava annettuja eri- 
koin ohje ta 
	
8:2 	Liikuntasaurrat 
8:21 	Yleistä 
Liikuntasaumcjen rakenne esitetään piirustuksissa. Pa-
tentoiduista erikcislaitt.eista annetaan kuitenkin vain 
tilaamista varten tarvittavat tiedot. L.iikuntasaLmoihin 
Läytettävien aineiden kelpcisuus on sopivalla tavalla 
todettava. Terästä koskevat soveltuvin osin koldassa 
C,:2 esitetyt vaatimukset, ellei asiasta toisin sovita. 
8:22 Liikuntasaumalaitteet 
Liikuntavaran molempiin suuntiin tulee asennushet-
kellä olla suunnitelman mukainen. 
Aseritarnisen yhteydessä on varmistauduttava siitä, että 
laitteen toiminta on mandollista. Mikäli betonointityön 
ajaksi on tarpeen väliaikaisesti kiinnittää puoliskot 
toisiinsa, on kiinnitys ehdottomasti poistettava, en-
nenkuin se alkaa estää betonin kutistumisesta aiheutu-
vaa sillan liikettä. 
Jos silta on liikuntasauman kohdalta tuettu kumilaake-
rilla, johon sillan omasta painosta syntyy havaittava 
kokccnpuristurPiflen, ei sellaisia liikuntasauman osia, 
jotka estävät pystysuoraa liikettä saumassa, saa kun-
nittä0, ennenkuin kantavat tehneet on purettu. 
Reurapalkin ulkcreunaari ulottuvari liikuntasauma lait-
teen tiivistekumi on ulotettava reunapalkin ulkopuo-
lelle n. 30 mm. 
Ilitsaustyöt on tehtävä kohdassa 5:33 annettuja ohjeita 
soveltuvin osin noudattaen. Tarturitateräksinä saa kyt-
tää ainoastaan hitsattavia teräslaatuja. Tartuntateräs- 
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ten hitsaamisen johdosta tai muusta syystä käyristyreet 
osat on taivutettava konepajalla tarkalleen sillan kari-
neri rruotoisiksi. Osien kiinnittärnisessä ei saa kkyttäk 
kitko-, toLpru- eik6 kur'ohjtseja. 
1 erscaiur muut. kuin betor:in sisään tulevat pinnat on 
rnaa]attava kahteen kertaan bitumireaktiorriaaleilla tai nii-
tä vastaavilla, vettä ja euooja kestävillä rnaaleilla. 
Puhdistus saadaan suorittaa teräsharjaamalla (St 2), el-
lei hiekkapuhallusta voida järjestää. 
8:23 Saumausaineet ja saumanauhat 
Eräissä tapauksissa (liike 	±0,2C. . . 0,25 kertaa saumati 
leveys) voidaan liikuntasaurpcissa käyttää myös hyväksyt-
täviä nauhoja tai elastisia niassoja. Tällaisia ovat mm. 
polyuretaani- ja polysuifidi- (thlokol-) pohja iset ainnt 
Silikonipc•hjaisia saurnausmassoja ei saa käyttää, koska 
niiden tarttuvuus betonipintoihin cn huono. Saumausainye!. 
valinnassa on otettava huomiccn mm. saurnassa tapahtuva! 
liikkeen suuruus ja nopeus, vesitiiveydelle asetettavat 
vaatimukset ja kunncssapitomandollisuudet sekä kulutus- 
ja kemiRa liorasitukset. Nopeasti vanher.evasta aineesta 
valmistettuja nauhoja ei saa käyttää. Saumausaineilla tu-
lee olla hyvä tarturita saumapintoihin. Tarturrian varmis-
tamiseksi on käytettävä prirrereitä. Saumausaineiden käy-
tössä, on aina noudatettava valmistajan ohjeita. Näkyviin 
jäävissä betonirakenteissa tulee saurnausaireen olla vär'iJ- 
täär. vaa lean harmaata . Pbällysteeri saumauknosta OM ai 
tu ohjeet kohdassa 7:64. 
0:24 Muita ohjeita 
Vebor. läpipääsy liikunta- ja muista saLLrroista on estetr 
vä sopivin toimenpitein esim. PVC-nauhalla, vaikka silta-
suur!nitelmassa tästä. ei olisikaan mainintaa. Työn aikana 
on varmistauduttava siitä, että saumarakenne kestää edo- 
tettavissa olevat liikkeet rikkoutumatta. Saumassa on R2- 
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tctttivä muottira tai välilevynä sellaista ainetta, joka 
ui betor;irnassan kcsteuden tai kasteluveden vaikutukses-
ta likaa näkyviin jääviä rakenteita. Ulkonäkä haittaa-
vat täyteairieet on pcistettava. 
ifl-:aurrvjriauhat klinritetäär. 	etcniir nuunr.itelrran edel- 
Lyttärriiin paikkoihin va]un yhteydcncä. Eetcnia pitää ol-
la riauFar. ylä- ja alapuolella vähintär rauhan tartunta- 
pituuden paksuudelta. Nauha ei saa koskettaa betoniteräk- 
sun. Kiinnitys tehdään nauhakannattimilla ja pidikkeillä. 
\faakasuoran rauhan reunat asennetaan yläviistoon vaiur. 
helpottamiseksi. Nauhan pysyminen paikoillaan valun aika-
ra or varmitet.tava, PVC-•r1auha voidaan jatkaa kuurnenta-
maila 
Niaatoen ja päällynrakenteeri välisissä liikunta- ja muissa 
saurr[oissa valumuotteina olevat styrox-levyt (tai sitä 
vastaavat) on muottien purkarrisen yhteydessä c-hdottcmas-
ti poistettava, jotta sillan kannen liikkeet eivät pää-
se vauricittarr.aar rakerteitn 
S:3 	T e r 	a i t e e t 
3:31 	Fjkenn 
Tyyppij;iirust st'set , joiden mukaan kaiteet tehdään, msi -. 
nitaan siltasuur!r.itelmassa. Kaiteet kuumasinkitään, el- 
lei asiakirjoissa ole muuta määrätty. Asennushitsit on pin-
noitettava ruiskusinkitykseilä (esim. Metco-ruiskutus tai 
vastaava), muulla hyväksyttävällä kyirräsinkitysmenetelmäl-
lä tai syklokautsusideair.eisella sirkkiplymaalilla. Kai- 
teen terästä ja valmistusta, puhdistus ja sinkitys tai 
maalaus mukaanluettuna koskevat samat chjeet ja määräyk- 
set kuin muitakin teräsrakenteita (vrt. 1<ohta 5:). Jos 
suunnitelmassa on niin määrätty, voidaan kaiteet pinta- 
käsitellä myös maalaamella sinkityksen sijasta tai sen 
päälle. Sinkityksen päälle soveltuvia rraaliyhdi:te]miä 
cvat polyamidikovetteinen epcksipohjarraa]i ja po]yurcta-
r.ipintamaaii tai kaksinkertainen a lkdimaa Ii. Jollei kai- 
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dett.a kuusasinkitä, käytetään edellisen yhdisteirnän al-
la sinkkiepoksipohjamaalia ja jälkimmäisen alla sinkki-
silikaattimaalia. Viimeistelyyn on kiinnitettävä erityis-
tä, huorriota, mm. kaikki terävät särrnät hitseistä samoin-
kuir ris. roiskeet on hiottava pois ennen maalausta. Jat-
koskohdat on huclellisen puhdistuksen jälkeen suojattava 
rny.: altapain. 
Enityisistä syistä (esim. voimakkaasti syövyttävä teol-
lisuus- tai meri-ilmasto) vci myös ruostumattcman teräk-
sen käyttö tulla kysymykseen teräskaitessa. 
8:32 	Asentaniireri 
Kaice on aina asenrettava tien reunan suuntauksen ja ta-
saukser. mukaisesti, vaikka rakenne, jchon se kiinnite-
tään, olisi tehty siitä poikkeavasti (esim. suora sillan 
päällysrakenne suurisäteisessä kaarteessa). Pylväät asen-
netaan pystysuoraan. Kaidepylväitä ei saa pakottaa pai-
koilleen väkisin esim. lyömällä. 
Jos kaidepylväiden kiinnitys siirtyy talven yli, on vuo-
toveden poistamiseksi kaidepylvään kolcn pohjaan perat-
tava 0 20 mm reikä, joka varustetaan tippuputkella tai 
alapäähän tulevalla tippanckalla. Edellä esitetystä huo-
limatta on auki jätetyt pylväskolot huolellisesti suojat - 
tava talven yli jäätyvän veden aiheuttamilta vauriciita. 
Enner täytevalun suorittamista on tartunnar parar.tanisek-
si kaide.kolon reuroista ja reunapalkista juurikcrckke€r. 
alta poistettava kaikki irtorainen aines ja sen:ent.ti.liima. 
Juurikorokkeen alta se tapahtuu ehkä parhaiten teräslTar-
jalla harjaamalla betonin jäykistyttyä eli normaalisti 
8 - 10 tunnin kuluttua reurapaikin betcr.oinnista. 
Kaicepylvään kiinnitys bet.cr.iin varsinaisessa valussa 
jät.ettyyn koloon on tehtävä yhtenä kiinnitysvalura. 
L1 
Juuri1orokkeer rTJuott.eja pit 	siis olla niin paJjon 
ett myö juurikoroke voi olla samaa valua muun jälki-
valur kanssa. 
Kiinnitysvalu voidaan suorittaa esim. injektcimalla. 
Injektointilaastin on oltava pakkasenkestävää laastia 
K 35. Pakkasenkestävyys saavutetaan käyttämällä paisut-
tavaa ja lisähuokoistavaa lisäainetta (esim. Intrusian 
Aid n. 0,5 % sernentin painosta). Laastin osa-ainesten 
suhteina voidaan esimerkiksi käyttää 1 : 1 : 0,40. 
0,45 (sementti : kiviaines : vesi). Maksimiraekoko ki-
viaineksella 2 mm 	. Injektointi suoritetaan kaide- 
pylvääseen ennen poratusta reiästä, joka sijaitsee juu-
rikorokkeen pinnan yläpuolella ajcsuunnasta katsoen vas-
takkaisella puolella.Kaidepyiväär1 ja kolor, poKjar. väliin 
tulee asennettaessa jättää n. 20 mm rakc, jotta laasti 
pääsee nousemaan tolpan ulkopuolelta ylös. Injektcintia 
jatketaan kunnes laastipinta nousee reunapalkin yläpiri-
nan yläpuolelle. Injektcinnin jälkeen on varmistutta- 
va siitä, että injektointireikä jää auki, jolloin rnah-
dollirien kondenssivesi pääsee poisturnaan sen kautta. 
Juurikorokkeen muotti asetetaan paikoilleen ja muotti 
täytetään injektointiputkesta vapaasti valuvalla laas-
tilla. Pinnan tasaus voidaan suorittaa heti, koska laas-
ti lisäaineen ansiosta paisuu hieman. Valua on pidettävä 
kosteana 7 - 14 vuorokauden ajan. 
Injektointilaastina voidaan käyttää myös hyväksyttä-
vää erikoisbetonia (esim. Pagel Vi, Betec tai vastaa-
va). Lisäainetta ei tdllöin tarvitse käyttää. 
Jos valua ei tehdä injektoimalla, vaan sullcmaila pyl-
vään ulkopuolelta, on kaidepylvään kolo aina varustet-
tava edellä mainitulla 	0 20 rnm:n tippuputkella tai 
vedenpoist ore Iällä 
Ajotiejohteessa tulee olla sama liikevara kuin kaiteen 
yläjohteessa. Yksi ajotiejohteen jatkoksista on sijoi-
tettava samaan pylväsväliin kaiteen liikkuvan jatkck-
sen kanssa. Tarpeen vaatiessa on suurennettava ajotie-
johteen puittireikiä. Reiär suurentarnisessa on scveltu-
viri osin noudatettava teräSriOrrLier. määräyksiä. Reikä 
ui aada suurerjtaa poittamalia . Suurennettu reikä on 
uojattava ruosturrista vastaan valvojan hyväksyrnälJä ta-
vaiL (vrt. ryös kchtu 8.31). 
	
8:4 	YanrLer. 	v IErutirciflti 
3:41 	Yleistä 
Viemär.intiJaitteet sekä rakenteiden pinnan kallistukset 
ja mandolliset vedenjohtourat. esitetään suunnitelmassa. 
Työvirheet ja mittausten epätarkkuus eivät saa aiheuttaa 
esteitä veden poistuniselle sillan kanrelta. kyös muot-
tien huolelliseen purkamiseen en kiinnitettävä huomiota 
siten, ettei esim. tippunokkaa nikota ta jätetä rimaa 
tippu.-uraar. 
8:4 	Syöksytorvet ja vesiurat 
Syöksytcrvi tehdään ruostumatton.asta tai koumasinkitystti 
teräksestä voimassaclevar. tyyppipiirustuksen mukaisesti, 
ellei suunnitelmassa ole toisin määrätty. Syöksytorvet 
valetaan kiinni kantavaan betonirakenteeseen. Betcri 
putken ympärillä tiivistetään huclellisesti. 
Piirustuksissa on yleensä esitetty vesiuran suurin a-
littu syvyys. Uran pohja ei saa mennä päällysteeri side-
kerrcksen yläpintaa alemmaksi. Jos sillan pituuskalte-
vuus cn vähintään 1 %, saa vesiuran syvyys olla vakio. 
Jos kaltevuus en pienempi, en sen pohja tehtävä kalt.e-
vaksi siten, että saadaan veden virtaamisen kannalta 
mandcllisirnman edullinen tulos. Uran pohjan tulee nil- 
(8:42) 	luin nousta sy6ksytorvien v ii ll ajoradan ku lutuokor- 
roksen ylpinriar tasoon. 
	
8:43 	Jippuputkot 
Jippuputket tehdään kuumasinkitystä tai ruostumattomas-
ta teräksestä voimassaolevan tyyppipiirustuksen rnukai-
neot i ellei suunnitelmassa ole toisin mäPrätty 
Työn aikana on tarkastettava, että kannelle ei keräänny 
vettä sanottavasti, vaan se pääsee poistumaan tippuput-
kista. Tarpeen vaatiessa en putkia asennettava lisää tai 
ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin viemäröinnin paranta- 
niseksi. Erityistä huorriota on kiinnitettävä siihen, et-
myö tLi vesi pääsee /sitlan päissä virtaamaan lähimpään tippu- 
putkeen. Tarvittaessa on kantavan betonin pintaa sopi-
vasti muotoiltava. Reikien peraaninen vamiiseen rake.r:-
teeseen on yleensä käsiteltävä suunnitelman rruutcksena. 
8:5 	[iirtymälaatta 
8:51 	Yleistä 
Siirtymälaatta on valettava niin myöhäisessä vaiheessa 
kuin madcllista, jotta peneer sen alla on ehtinyt las-
keutua. 
8:52 Paikalleen valetut laatat 
Tiivistetyn maan päälle levitetään muovikalvo. Teräksiä 
suojaava.n betonikerrcksen vahvuuden laatan ala pinnassa 
tulee olla vähintään 30 mm ja yläpinnassa vähintään 50 mm. 
Tiirtymälaatat valetaan kohdan 7:5 mukaisesta betonista. 
Työssä noudatetaan lisäksi kohdassa 4: annettuja ohjeita. 
Siirtymälaattaa ei saa valaa kiinni siipimuureihin. Haon 
tulee olla vähintään 50 mm. 
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8:53 Elementtilaatat 
Suojavan betcr,ikerrcksen pal<suuden sel<ä laatar. ala-
ettL. yläpinriassa tulee täyttää kohdassa 8:52 esitetyt 
riiiriirrivaatimU1<Set. 
La2ttcjerl valmistuksessa on ncudatettava kohdassa L+:9 
annettuja ohjeita. Kiinnitystappien paikat on tarkistet-
tava ennen elementtien valmistusta rakenteesta mittaa-
malla. Alusta on tasattava ja tiivistettävä siten, että 
laatta tukeutuu tasaisesti joka kohdastaan. 
	
8:6 	Reunapaikit 
Ellei suunnitelmassa toisin mainita vaietaan reunapalkit 
samanaikaisesti kannen kanssa. Betonimassan tulee täyttää 
sille suunnitelmassa asetetut vaatimukset. Korroosicvaa-
ran vuoksi tulee reunapalkkien ja kaidepylväiden betonin 
olla pinnaltaan mandollisimman hyvää. Mandollinen tysa-
ma on tehtävä kohdan Li:46 ohjeiden mukaisesti. Valu on 
pidettävä kosteana 1-2 viikkoa. Sama koskee vesieristyk-
sen päälle tulevia reunapalkkeja, jotka eivät pääse va-
paasti kutistumaan. 
Rapautumisvaurioiden vähentämiseksi on reunapalkkien ylä- 
ja sivupinta siveltävä hyväksyttävällä imprenoinisaineel-
la TVH:n tai valmistajan ohjeita noudattaen. 
& 	8:7 	Muut 	laitteet 
Tässä kohdassa tarkoitettuja laitteita ovat nirr;. alai-
sinpylväiden kiinnikkeet, putket, kaapelit, kanavat, 
pancstilat ja -koukut ja vaait.ustapit. Viimeksi mainit-
tuja tehtäessä on noudatettava annettuja ohjeita. Ulkc-
näkösyistä on pancsputket parasta sulkea betcnivalun jh- 
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teydessä. Merkkipulttien, kaapelien kannattajien 
- ja put kier. sek muiden tcrscsier, on oltava mando] - 
lisuuksier mukaan E;ir1.ittyjä. Joka tapauksessa ne or. 
rraa]attava iten kuin kodassa 5:5 on esitetty. 
Laitteet cri kiinnitettävä joko betcnoitaessa tai jätet-
täv niitä varten aukot tai varaukset. Jälkeenpäin teF-
tävät. kiinnivalut on suoritettava kchdassa 4:48 annet.-
tuja ohjeita ncudattaen. Aukkcjen ja varauster, lisää-
rrLnen siitä, mitä suunnitelmassa on esitetty, on käsi-
teltävä suunnitelman muutoksena,. 
Pukkojer. ja varausten tielle sattuvia teräksiä ei saa 
siirtää sivuun tai katkaista ilman va]vcjar, lupaa. 
Yatkaistut teräkset on. yleensä kcrvattaja aukor. vie-
reer sijcitetuilla lisäteräksialä. 
Varaul<set on sucjattava siten, ettei vesi pse niissä 
jäätymäär.. 
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